CONTRATO N° 05/2018-UFRN

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Termo de Contrato que entre si cclebram a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE ¢ a Empresa CONSTRUTORA RBR
LTDA EPP para a Execugio da obra/servico de
COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO
DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE
RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE
REAGENTES NO CAMPUS CENTRAL DA
UFRN - Recursos UFRN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de
direito piblico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitédrio, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF)
sob o n.° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pela sua Magnifica Reitora, Professora ANGELA
MARIA PAIVA CRUZ, a seguir denominada CONTRATANTE, ¢ a Empresa CONSTRUTORA
RBR LTDA EPP, com sede na Rua Cel Miguel Arcanjo Galvdo n® 1950 ED Comercial Plenarium,
Sala 1205 Lagoa Nova NATAL-RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.° 15.070.879/0001-15, neste ato
representada por seu Diretor, o Senhor RAFAEL CORTEZ DOS SANTOS SILVA, brasileiro, RG
N°® 1.680.363, inscrito no CPF sob o n° 009.853.804-70, a scguir denominada CONTRATADA,
acordam assinar o presente Contrato, com fundamento na Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo
Decreto n® 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n° 8.883/94,
9.648/98 € 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 ¢ 27 de outubro de
1999, e da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada ¢
aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
mediante as seguintes cldusulas e condigdes:

1.1 - O presente tem como objeto Contrato é a execugio, pela CONTRATADA, sob o regime de
Empreitada por preco UNITARIO, para a execugio da COMPLEMENTACAO DA
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E
CENTRAL DE REAGENTES NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN - Recursos UFRN, de
acordo com o Projeto Basico ¢ demais anexos do RDC ELETRONICO N° 019/2017-DMP, a ser
executado no seguinte local: Prédio destinado a Construgdo da Unidade de Tratamento de
Residuos Quimicos e Central de Reagentes, no Campus Central da UFRN, Av. Senador Salgado
Fitho, 3000 — Natal/RN..

2.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:
2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto ¢ demay
especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito entendimento da CONTRATADA qua
ser realizada; -




2.1.2 - Empenhar recursos necessdrios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicdes do cronograma fisico-financeiro;

2.1.3 — Aplicar os critérios ¢ pardmetros técnicos prescritos na norma NBR n® 9050/2004 relacionados
com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

2.1.3.1 — A fiscalizagao dos servigos executados serd processada por meio da Superintendéncia de
Infraestrutura - INFRA/UFRN, a qual caberd praticar todos os atos necessarios para a fiel execugio do
presente instrumento, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao, sob
0s aspectos quantitativos ¢ qualitativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA;

2.1.4 - A fiscalizagfo atuard, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre pelo
interesse primordial da CONTRATANTE, e nio exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no seu desenvolvimento estio sendo cumpridos os
projetos e detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizagdo deverd exigir a reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da
obra, inclusive a substitui¢do de qualquer servigo ou equipamentos fornecidos em desacordo com as
especificagdes exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade do patrimdnio ¢ comunidade
da CONTRATANTE, devendo tal substitui¢do ser feita por pedido escrito da Fiscaliza¢iio, conforme
previsdo contida no art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil) combinado com o art. 69 da Lei n°
8.666/93 ¢ 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor);

2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes ¢ providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizagio;

2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro proprio, as ocorréncias havidas, durante a execugao do
confrato.

2.1.6.2 - Solicitar a contratada a substitui¢io ou adaptagio, quando necesséria, de qualquer equipamento
ou das instalagdes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial 2 boa conscrvagio de seus veiculos ¢
que ndo atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisério de obras com pendéncias a serem solucionadas
pela construtora, em obediéncia ao previsto no art. 73, inciso I da Lei n° 8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliagbes periddicas da qualidade da obra, apés seu recebimento, no prazo maximo a
cada 12 (doze) meses;

2.1.9 — Notificar a CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo de
garantia quinquenal, certificando-se de que as solugdes por ela proposta sejam as mais adequadas;

2.1.10 — Ajuizar acio judicial caso os reparos nao sejam iniciados pela CONTRATADA;
2.1.11 - Diligenciar ¢ adotar medidas coercitivas € corretivas sobre seus funcionarios, quando

verificadas préticas abusivas, apOs ser efetuada a reclamagio devidamente fundamentada pela
CONTRATADA;

2.1.12 — Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagdes téghic

imperfei¢ao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis; -

ou com



2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais ¢ equipamentos

substituidos em documento que deverd ser rubricado pelo funciondrio designado pela
CONTRATANTE;

2.1.14 — Efetuar o pagamento dos servigos prestados ¢ das pecas fornecidas, dentro do prazo
estabelecido na clausula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigagoes elencadas no instrumento convocatdrio ¢ no Projeto Basico;

2.1.16 - A execucio dos servigos devera ser rigorosamente de acordo com as especificages contidas no
Projeto Basico, anexo ao Edital;

2.1.17 — Arquivar os projetos, “AS BUILT”, especificagdes técnicas, or¢amento, termos de recebimento,
contratos ¢ aditamentos, didrio de obra, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento da obra e
notificagoes expedidas.

2.2 - Constituem obriga¢ées da CONTRATADA:

2.2.1 - Prover ¢ administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos € mio de
obra necessdrios a execugdo do objeto do presente Contrato, de acordo com o Anteprojeto,
especificagdes técnicas, e demais anexos integrantes do RDC ELETRONICO N° 019/2017-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execugiio e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo
fornecimento de mao-de-obra, materiais ¢ equipamentos necessérios i sua execugio, pelo cumprimento acs
clementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realizagio desses SCIVigoS,
causados a Universidade ou a terceiros;

2.2.3 - Providenciar as_suas custas, o registro, aprova¢io e outras exigéncias dos oOrgios
competentes (CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de servigos publicos, da
obra e de todos os componentes do projeto, bem assim, providenciar as suas custas, 0 registro das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servicos de Engenharia a serem
executados;

2.2.4 — Comunicacio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR —
18 —MTb e a Coordenadoria de Promogio da Scguranga e Vigilincia Ambiental —- COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, nio cabendo 3 CONTRATANTE nenhuma obrigacdo decorrente de
risco da espécie;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das lcis ¢ normas de seguranga ¢ higicne do trabalho, fornecendo os
equipamentos individuais a todos os operérios, mestres, engenheiros ¢ demais funcionarios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasiio do recebimento da Ordem de Execucio do Servigo - OES, os
programas constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive 0 PCMAT — Programa
de Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Inddstria da Construgio Civil, para as obras/servicos
com mais de 19 (dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 — Programa de Controle Médico de Saide
Ocupacional - PCMSO e NR-9 — Programa de Prevengio de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente
atualizados, sempre que for obrigada na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Desenvolver e apresentar_planilha utilizada para planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Proiect®ﬂ1u  devera




ser_entregue a Fiscalizacdo da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato.

2.2.7.1 - O plancjamento devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT detalhado
(contemplando todos os itens da planilha) em ferramenta compativel com Microsoft Project®
(impressio legivel e digital).

2.2.7.2 — Ao longo da execugdo contratual, a empresa devera reapresentar o plancjamento descrito nos
itens 2.2.7 € 2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela Fiscalizagao da INFRA.

2.2.8 — Providenciar, em conjunto com a Administracio desta institui¢do, a seguinte documentacio
como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo do objeto contratado:

2.2.8.1 - "AS BUILT" da obra, elaborado pelo responsavel por sua €XECugao;
2.2.8.2 — Comprovacéo das ligagoes definitivas de energia, 4gua ¢ telefone;
2.2.8.3 — Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;
2.2.8.4 — Carta "HABITE-SE", emitida pela Prefeitura;

2.2.8.5 — Certidao Negativa de Débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis.

2.2.8.6 — Aplicar, em conjunto com a Administracio desta instituigdo, os critérios e parametros técnicos
prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionadas com a acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizagio de todos os ensaios, verificagdes ¢ provas de materiais
fornecidos ¢ de servigos executados, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigoes,
obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada ensaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisi¢do, guarda, seguranca e prote¢io de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizados na execugio dos servicos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apés receber a notificacdo, todo o

material rejeitado pela fiscalizagdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o scrvigo que nio foi
aceito pela CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizagdo da Superintendéncia de Infracstrutura - INFRA, no caso dc absoluta
impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na
obra, juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado ¢
decidido, ndo justificando, este procedimento, aumento de precos ou atraso no cumprimento dos prazos
previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE,
para a execugao da obra, objetivando apontar eventuais omisses ou falhas, a fim de que sejam sanadas
em tempo habil;

2.2.14 - Manter no local dos servigos, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pelo CREA ou CAU, como um dos responsiveis pela instalagio, que assuma perante a
FISCALIZACAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagio de urgéncia que sc torne necessaria; ,



2.2.15 — Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operario ou qualquer outro
elemento de seu quadro de funcionérios, cuja permanéncia no servigo for julgada inconveniente pela
FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situagio, atrasos no cumprimento do prazo de execugio;

2.2.16 — Manter, no canteiro do servico, um livro de ocorréncias diarias, devidamente, numeradas ¢
rubricadas pela FISCALIZACAO, denominado LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS, onde serdo
registrados os fatos relativos & marcha dos servigos, inclusive as ordens, instrugdes e reclamacoes da
FISCALIZACAO ¢ serio também anotados, os dias de trabalho computados e nio computados na
contagem dos prazos estabelecidos neste edital, com a indicagio detalhada dos motivos. As anotagoes € as
assinaturas do Engenheiro da CONTRATADA ¢ do FISCAL deverio ser feitas ¢ encaminhadas,
mensalmente, a Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA;

2.2.17 - Manter durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagio e qualificacio exigidas neste Edital.

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigbes que propiciaram a sua
habilitagao e classificagio no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins
de capacitacio técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da forma como cstd
disposto no § 10° do art. 30 da Lei n° 8.666/93;

2.2.18 - Além das hipoiteses previstas na legislacio ¢ nas normas aplicaveis, a CONTRATADA
sera responsavel, ainda:

2.2.18.1 - Pela inexecugio, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.18.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agio ou omissio,
erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugio ou execucio dos servicos objeto deste Contrato;

2.2.18.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacio da

autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem embargadas ou
tiverem a sua execucio suspensa;

2.2.18.4 - Pelos ecfeitos decorrentes da inobservancia ou infragio de quaisquer condigdes deste
Contrato;

2.2.18.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos objeto  deste
Contrato.

2.2.18.6 — Em manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Pablico Federal
- CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002;

2.2.19 — Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes a0 objeto da
licitago, para os servidores ou empregados do 6rgio ou entidade contratante ¢ dos Orgaos de controle
interno e externo.

2.2.20 - Os servigos executados pela CONTRATADA deverio possuir prazo de garantia minimo de 5
(cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil.

3.1 - Pela execugdo da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE _pagara a
CONTRATADA a importancia global de R$ 581.000,00 ( quinhentos e oitenta ¢ um mil feais);




3.2 — O pagamento serd feito sempre em razio do Regime de Execucio adotado no edital da
licitacio.

3.2.1 - No caso de adog¢iio do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o pagamento
sera feito pelo sistema de prestacio, por UNIDADES efetivamente executadas e comprovadas pela
fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emissao, pela
CONTRATADA, de faturas, devidamente acompanhadas da medigio correspondente a partes da
obra ja executadas;

3.2.2 — No caso de adogio do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou INTEGRAL,
0 pagamento far-se-a pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e comprovadas pela
Fiscalizacdo da UFRN, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emissao pela
CONTRATADA de nota fiscal/fatura, acompanhada da medicio correspondente aos servicos
executados.

3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, a
FISCALIZACAOQO, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, realizara a conferéncia do
Relatorio de Medicio.

3.2.2.2 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragio de cada ETAPA de servigo serio aqueles
estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administragio Local”, conforme recomendacio do Acérddo ne.
2.369/2011 - Plendrio/TCU, sera feito na propor¢do da execugdo financeira dos servicos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim
juntamente com a medigdo e o pagamento de 100% da parcela de administracio local. Busca-se com
esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado da obra j4
que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogagiio de prazo em decorréncia de
atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.3.1 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na impossibilidade da
CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o pagamento do referido item serd
feito de forma proporcional aos elementos da composigio que estiverem necessariamente mobilizados,
disponiveis e em efetivo uso durante este periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalagdo de Canteiro” sera feito na propor¢do da execucdo fisica desses
servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipétese alguma
sera concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagdo ¢ Desmobilizagdo’ sera feito na proporgdo da execucdo fisica
desses servicos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, ¢ conforme
previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipotese alguma sera concedido
acréscimo de valores para o referido item.

3.3 — O pagamento dos servigos sera efetuado no prazo de até 30 (irinta) dias consccutivos, seguintes a
apresentacao da solicitagado da CONTRATADA ¢ ap6s a submissdo dos seguintes documentos (no que
couber):

1. Solicitagdo de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa, informando
a data da Solicitagdo; o nome da Obra ou Servico de Engenharia; Processo Licitatério (modalidade ¢
namero da licitagdo); Nimero da Ordem de Servigos; Prazo de Execugio; Valor da medigao;

2. Copia do Empenho (UFRN);

3. Fatura / Recibo, em 03 (trés) vias;

4. Nota Fiscal, 1* e 22 vias com os dados bancirios;




S. Planilha de Medigdo, constando a quantificagio dos servigos € seus respectivos valores a serem
pagos, em 03 (trés) vias, constando as informagGes solicitadas no item 01, devidamente assinadas pelo
Responsavel Técnico pela Obra / Servigo;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (trés) vias, constando o que foi inicialmente proposto ¢ o0 que
se encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) ¢/ou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de Engenharia,
dos Projetos de Arquitetura ¢ Engenharia e da fiscalizagio, quando se tratar da 17 (primeira) medigdo,
em 02 (duas) vias;

8. Copia do Alvard de Construgao, expedido pela Secretdria Municipal de Urbanismo e Meio Ambicnte
(SEMURB — PMN), para ampliagbes e novas construgdes, em 02 (duas) vias;

9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 1° (primeira)
medi¢do, em 02 (duas) vias;

10.Cépia da Comunicagéo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da
NR - 18 — MTb, ¢ a Coordenadoria de Promogao da Seguranga ¢ Vigilancia Ambiental — COPS/UFRN,
em 02 (duas) vias, quando se tratar da 1° (primeira) medicio;

11.Cépia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 1° (primeira) medigio ¢ dos demais
registros referentes ao periodo da medigio, para as demais;

12.Copia do Certificado de Matricula ¢ Alteragdo — CMA, emitida pelo INSS (CEI), em 02 (duas) vias,
quando se tratar da 1° (primeira) medicéo;

13.Cépia da Folha de Pagamentos dos funcionarios da empresa dirctamente envolvida na obra ou
servigo, referente ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados: enderego, CGC,
Inscrigdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado, em 02 (duas) vias;

14.Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando o
namero do (CMA), em 02 (duas) vias;

15.Cépia da Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), de acordo com
a Folha de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

16.Termo de Recebimento Provisério, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura, quando se tratar
da Medigdo Final;

2 A medicdo final, cujo valor ndo sera inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
somente serd paga apds o recebimento provisorio da obra;

17. Copia de Regularidade (Baixa) para com 6rgdos piblicos (CREA, INSS, SEMURB, Mib, ete)
quando se tratar da Medicao Final, em 02 (duas) vias;

18. Declaragdo de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da solicitacio
do pagamento, em 02 (duas) vias;

OBSERVACAO:
Todas as copias apresentadas deverdo ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do documento
original, para a devida autenticagdo, bem como serem apresentadas de forma legivel;

3.4. — Nao serd efetuado qualquer pagamento & CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagio da obrigagdo financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servigos com cessio de mio-de-obra deverio emitir Guia de
Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma ¢ percentuais
estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

a) - No caso de obras, o n° do CEI (campo 10);
b) - Nimero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual s¢ vincula o recolhimento (campo 8);

¢) - Nome ¢ CGC da contratante, ou seja, da UFRN (campo 8);

3.6 — A empresa deverd informar no documento fiscal o periodo de realizacio dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da dltima medigdo, devera ser apresentada copia gfitentigada da
Certidao Negativa de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS; -



3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitagio, o servi¢o nao
estiver de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a altima medicio ficard condicionada a entrega do documento
comprobatorio de solicitagao de encerramento da matricula CEI.

3.9.1 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatdrio de encerramento da matricula CEl a
Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a Receita
Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidio Negativa de Débito ou Certidao
Positiva de Débito com feitos de Negativa valida, relativa a regularidade das Contribui¢oes
Previdencidrias, sob pena de aplicagdo das sangées administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condi¢Ges previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado
pela CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada devera ser compensado financeiramente, desde
que a contratada ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de
10/09/1997, com a redagao dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, tendo como base o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, apos decorrido o prazo ¢
condigdes estabelecidas no item 3.3 do presente edital, mediante a aplicaciio da seguinte férmula:

CF = [(1 + IPCA/100)™* - 1] x VP

onde:

CF = Compensacio Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipagdo de pagamento sem a correspondente contraprestagio do servico, contudo,
na hipétese de s verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medicoes subsequentes ao
efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a mesma
fizer jus.

3.11.1 - Detectada antecipagio de pagamento indevida, o valor sera cstornado em favor da UFRN,
incidindo sobre a correspondente parcela a compensagio financeira, mediante adogdo da formula ¢
indices tratados no subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A UFRN poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no
todo ou em parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execugdo defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigacao relacionada com os servicos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente da execucdo do Contrato
decorrente desta licitacdo, quer de obrigages de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Nao cumprimento de obrigacdo contratual, hipétese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a cldusula infringida;

3.12.5. Obrigagoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFRN;
3.12.6. Paralisacdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;

3.12.8. Erro ou vicio das faturas;

3.12.9. Na ocorréncia da hipétese prevista no item 8.3.6 da clausula oitava, a fatura scra deyolyvida para
respectiva correcao, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apfeseptacio.




3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizacdes ou ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA em face da legislagio fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizagio e desmobilizacdo para execugio das
obras e dos servigos e ao custo de elaboragio do projeto executivo serdo obrigatoriamente efetuados em
separado das demais parcelas ou ctapas de execucio.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-ao de acordo com os trabalhos efetuados dentro do més, ou seja,
aqueles trabalhos que se realizem entre o primeiro ¢ o Gltimo dia do més, até a conclusio das obras ¢
dos servigos objeto deste Contrato;

3.16 - O presente Contrato se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

4.1 - Os pregos contratados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de apresentacéo da proposta. Na hipétese do prazo de execucio da obra exceder o periodo de 12
(doze) meses, por motivos alheios & vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdo do cronograma
fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda nio pago, poderé ser reajustado de acordo com a
variagdo do Indice Nacional da Construgao Civil — INCC, Coluna 35, da Fundacio Getiilio Vargas,
ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagio expressa a0 CONTRATANTE que se reserva o
direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte f6rmula:

R=Pp x (I - TIo)/To, onde:
R= valor de reajustamento procurado;

Pp= Valor dos pregos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados no més de aniversério
da proposta comercial;

I= valor do INCC, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da conclusio dos servigos
lo= Valor do INCC, c6digo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentacio da proposta de prego

4.1.1 - O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacio contratual subsequente, sob pena
de nao o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a preclusao do direito do contratado de requerer
posteriormente o reajuste que teria direito.

NOTAS:

a) Em atencdo ao que dispoe o Acordiao n® 4.365/2014-TCU - 1* Camara, no caso da celebracao do
contrato ocorrer apos findo o prazo de validade da proposta, devera a empresa ressalvar, por escrito, no
momento da contratagdo, o seu interesse em resguardar o direito ao reajuste do contrato apos decorrido
o prazo de 1 (um) ano da apresentacio da proposta, sob pena de preclusio logica. Tal manifestacio ndo
desobriga o contratado de apresentar o pleito de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-a a tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente no certificado de pagamento seguinte, 40
logo seja divulgado o indice definitivo.

¢) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo cgloulados
até as datas contratuais do evento gerado do faturamento.




d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa

mais ser utilizado, sera adotado em substituigio o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

3.1 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servigos serd de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, dos quais 150 (cento e cinquenta) dias correspondem aos prazos de execucio ¢ conclusio
dos servigos, e os demais 90 (noventa) dias sdo para eletivagio dos recebimentos provisério ¢
definitivo, respectivamente, com eficécia legal ap6s a publicagio do seu extrato no Diario Oficial da
Unido.

3.1.1 - As obras e servigos a serem contratados deverdo ser executados ¢ concluidos dentro do prazo de
150 (cento e cinquenta), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste
prazo a mobilizagio e desmobilizagio e a execugio das obras e servigos propriamente ditos.

5.2 — A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-4 a partir da data da sua assinatura, se
vinculado, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste prazo, a mobilizacdo ¢
desmobilizagio, a execugdo das obras e servigos propriamente ditos, e o recebimento desta, com
eficicia legal apds a publicagao do seu extrato no Diario Oficial da Unido, podendo, no interesse da
Administragao, ser prorrogado por igual periodo, com inicio e vencimento em dia dtil, devendo-se
excluir o primeiro ¢ incluir o Gltimo.

5.3 — O prazo mdximo para inicio dos servigos serd de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data
da assinatura do contrato.

3.4 - O prazo maximo para inicio da obra é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato e
entrega da Ordem de Servicos a CONTRATADA.

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta poderd emitir, tantas quantas Ordens de Servico de
Execugdo, ou Ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Servigo de Reinicio que se facam necessarias para o
bom desenvolvimento das obras, desde que devidamente justificada € nos prazos permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagdo deste contrato, o cronograma de execugio sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, nao havendo necessidade de Termo Aditivo de
Rerratificacdo, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da
respectiva justificativa emitida pelo Diretor de Projetos ¢ Obras da INFRA/UFRN ¢ aprovada pela Pro-
Reitoria de Administragio - PROAD, integrando este contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagio dos servigos e/ou sustagio deste contrato, o interessado
deve comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal procedimento,
informado, inclusive, o prazo.

3.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de exccugio admitem prorrogagio, caso em que a
garantia de execugdo deverd ser complementada, permanccendo as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
motivos, devidamente autuados em processo:




5.7.1 - Alteragao do projeto ou especificagdes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execucio do contrato;

5.7.3 - Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuigio do ritmo de execugao por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

3.7.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela UFRN em
documento contemporéneo a sua ocorréncia;

5.7.6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos pagamentos previstos
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da imprevisao,
caso em que haverd Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar neste contrato serio
efetivadas mediante Termo de Rerratificagio Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigerd em seus cfeitos desde a data de sua
assinatura.

6.1 - A CONTRATANTE poderj, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto licitado,
ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, em conformidade com os limites estabelecidos no § 1° do art. 65, da
Lei n°. 8.666/93.

6.1.1 — Conforme determina o inciso III, §4° do artigo 42 do Decreto n°. 7.581/2011, no caso de ado¢io
do regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA INTEGRAL, deve-se
observar que eventuais alteracdes contratuais sob alegaciio de falhas ou omissdes em qualquer das
pec¢as, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto
basico nio poderio_ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verifica¢do do limite do § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993,

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressoes que se fizerem necessdrios para a parcela “administragdo local”,
deve obedecer ao percentual maximo para o acréscimo e/ou supressio previsto no § 1° do art. 63, da Lei
n° 8.666/93.

6.1.3 - Os itens “Instalagdo de Canteiro” ¢ “Mobilizagio e Desmobilizagdo” nio deverdo, sob hipotese
alguma, ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servigos extraordindrios EXCEDENTES serao pagos com base nos mesmos precos unitarios
constantes no or¢camento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipétese de nido constarem tais
precos na referida proposta (servigos EXTRAS), o valor destes servicos serd regulado pela apropriagao
do custo da mio-de-obra, encargos, materiais €, percentual de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais
outras despesas, administragio e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acérdio n°. 2622/2013-
Plenario/TCU, e devidamente deliberado pela INFRA/UFRN;

mehores
lanilhas

6.2.1 - Para fins de aditamento origindrio de servigos excedentes serdo considerados
pregos entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela adjudicataria ¢_dfs |
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constantes do Projeto Bésico — Planilhas Orcamentarias Estimativas. Serd elaborado relatério
comparativo desses pregos (subitens), o qual far4 parte integrante do Contrato;

6.2.2 — No caso de haver a necessidade de inclusio de servico novo (Extra), o prego referencial
serd aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base de elaboragio do or¢amento de
referéncia da Administragdo, em conformidade com o Acérdio 467/2015-Pleno-TCU ¢ o
"Manual de Orientagdes para elaboragio de planilhas orcamentdrias de obras puablicas" (TCU —
Ed. 2014). Eventuais servigos nao contemplados no sistema referencial de custo, em virtude da
impossibilidade de comparagio de precos, serdo considerados os menores pregos praticados no
mercado local & época do mencionado aditamento.

6.2.3 - No caso do presente contrato ser proveniente de processo licitatorio cujo julgamento
se deu por maior desconto ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitario ao desconto
proposto pela contratada a época da licitacio. Dessa forma, em situacdes de aditamento
contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos inicialmente na planilha
orcamentiria, os precos desses novos servicos serio reduzidos na mesma propor¢ao do
desconto ofertado pela contratada a época do certame licitatorio, ou seja, sofrerdo reducio
proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servicos

cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orcamentaria do orgio licitante.

6.3 - A fiscalizagdo da UFRN procedera aos acréscimos e alestard o rigor ¢ perfei¢io com que foram
exccutados os servigos excedentes, sendo os pagamentos efetuados, no maximo, em até 30 (trinta) dias apds
sua conclusao e sempre antes do recebimento provisério;

6.4 - A concessio de aditivos fica condicionada a solicitagio feita pela CONTRATADA, de forma clara
e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade, cabendo ao
Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em vigilancia aos limites
dispostos no item 6.1 do presente. Quando da solicitagio, ¢ obrigatoria a apresentacio de novo
cronograma fisico — financeiro pecla CONTRATADA;

6.5 — A CONTRATANTE apenas receberd as solicitacies de aditivos (prazo e valor) até 20 (vinte) dias
da data de encerramento do prazo de execugio dos servigos. Apoés este prazo, a CONTRATANTE
poderé efetuar o disposto na clausula sétima deste contrato.

7.1 - Os recursos orgamentdrios para o pagamento da execugdo das obras e/ou servigos objeto desta
licitagao correrdo a conta dos recursos disponibilizados na

Esfera 01, PTRES 108334, Fonte 0112, Elemento de Despesas 4490.51 e Unidade de Custo
1132.36 (Programa de Consolida¢do das IFES);

8.1 - As obras e os servigos objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serdo
fiscalizados pela INFRA/UFRN e/ou pelos seus prepostos credenciados, que terdo acesso a todos os
locais onde os servigos se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente
Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da INFRA/UFRN.

8.2 - A Agio total ou parcial da Fiscalizagio nio reduzird nem eximira a CONTRATADA de quaisquer
das responsabilidades perante 8 INFRA/UFRN ou terceiros.

8.3 - Sdo obrigacdes da Fiscalizagio:




8.3.1 - Acompanhar a elaboragio do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificagoes,
aprovar ou rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da INFRA/UFRN,

8.3.2 - Fornecer a CONTRATADA as informagdes ¢ a documentagio técnica indispenséveis e
suficientes a realizacdo das obras e servigos contratados.

8.3.3 - Comunicar & CONTRATADA, por escrito ¢ em tempo habil, quaisquer instrucoes ou
procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

8.3.4 - Credenciar, junto & CONTRATADA, técnicos de seu préprio quadro, ou de terceiros, que
atuarao como fiscais e dnicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato;

8.3.5 - Estar a disposicio da CONTRATADA para fornecer informagoes e documentagdo técnica
disponiveis, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados;

8.3.6 - Recusar servigos que tenham sido executados em desacordo com as condigoes preestabelecidas
neste Contrato ou com informagées ou documentagio técnica fornecidas pela INFRA/UFRN;

8.3.7 - Aprovar a alocagio, desalocagio e substitui¢io de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

8.3.8 - Solicitar, por escrito, a substitui¢do de empregado cuja permanéncia na equipe seja considerada
inconveniente;

8.3.9 - Proceder a verificagio e a aprovagdo dos documentos encaminhados pela CONTRATADA
relativos a avaliagdes e medicoes das obras € servigos objeto deste Contrato;

8.3.10 - Solicitar, por escrito, a suspensio de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela
CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposi¢oes contidas neste
Contrato, até a regularizacio da situagdo. Os pagamentos sustados serdo efetuados (do logo as
exigéncias da Fiscalizagio sejam atendidas pela CONTATADA.

8.3.11 - Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal ¢ os comprovantes de situacao
regular da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, bem como de
quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que sc referirem a
realizacao das obras ¢ servicos objeto deste Contrato, comunicando 38 CONTRATADA a existéncia de
irregularidades encontradas, para que esta providencie a imediata corre¢do das mesmas;

8.3.12 - Determinar 8 CONTRATADA a emissdo de relatorios/dados estatisticos mensais que se facam
necessarios ao planejamento fisico e financeiro das obras e servicos objeto deste Contrato.

8.3.13 - Analisar ¢ aprovar, por escrito, a ado¢do de normas e métodos construtivos propostos pela
CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugio das obras e servicos objeto do presente
Contrato € com os interesses da INFRA/UFRN.

8.3.14 - Acompanhar a elaboragdo do planejamento fisico e financeiro das obras e servigos objeto deste
Contrato, incluindo a andlise de proposi¢oes encaminhadas pela CONTRATADA, observando as
disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da INFRA/UFRN,
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9.1 — As sangbes previstas neste Contrato sdo adverténcia, multa, suspensio tempordria de
participagdo em licitagio, impedimento de licitar e contratar, e declaracio de inidogeidnyde, nos




termos dos art. 87 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e
art. 47 da Lei n® 12.462 de 04 de agosto de 2011.

9.2 - ADVERTENCIA € o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugio total ou parcial do
contrato e sera expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer
no ambito do procedimento licitatério, bem como nos casos de descumprimento de obrigacio em fase
de execucio contratual.

9.3 - MULTA € a sanc¢io pecunidria que sera imposta ao fornecedor, pela Autoridade Competente, por
atraso injustificado na entrega ou execugio do contralto, ¢ serd aplicada nos seguintes percentuais:

I - Multa compensatéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso, na entrega de material ou execucio de servigos, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30
(trinta) dias de atraso;

II - Multa compensatéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execugio de servigos, calculado sobre o valor correspondente 2 parte
inadimplente, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

I — Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1°
(primeiro) dia de inadimpléncia, sem prejuizo da aplicacio do disposto nos
incisos I ¢ II deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso
de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracio, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusio do servigo, ou
rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de
1% do valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugio parcial da
obra/servigo;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela
inexecucdo total do contrato.

VII - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final
vencedora, se der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a
seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagio, inclusive a
proposta final vencedora ou documentos de habilitagio, exigidos nos
termos e prazos do presente edital;

b) Apresentar documentacio falsa, ainda que parcialmente;

¢) Nao mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi
regularmente apresentada e aceita pelo pela comissio;

d) Comportar-se de modo inid6neo;

e) Fizer declaragio falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos
requisitos de habilitacio exigidos c¢/ou quanto ao cumprjme:
quaisquer das demais exigéncias previstas no respectivo ¢
ancxos; w7

f) Cometer fraude fiscal;




9.3.1 — Para efeito de aplicagio de multa nas demais situa¢des, além das previstas nos incisos “I” a
“VII” do item 9.3, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infragdes, conforme discriminado nas
tabelas a seguir:

~ CORRESPONDENCIA

01 0.5% do valor do CONTRATO
02 0,6% do valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO

] 04 ; 1,’0 %‘do vqlor do CONTRATO )

ou de consequéncias lelais a funciondrios
da contratada ou a terceiros;

2 Fornecer informagdo falsa. Por 03
ocorréncia.
3 Nao providenciar substituto para o 02

responsavel técnico pela equipe de
servigos. Por ocorréncia.

4 Manter a documentacdo de habilitacdo 01
desatualizada. Por item e por ocorréncia.

5 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do 01
Edital e seus Anexos, mesmo que ndo
previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo
fiscalizador. Por ocorréncia.

7 Deixar de substituir prestador que tenha 01

conduta inconveniente ou incompativel

com suas atribui¢des. Por prestador a
partir da notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumprir com quaisquer 01
obrigagdes trabalhistas em relacdo aos
empregados envolvidos na execucdo deste
contrato. Por dia.

9.3.2 - A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei
n° 8.606, de 21 de junho de 1993 ¢ serd executada apds regular processo administrativo, observada a
seguinte ordem:

I - mediante quitagdo do valor da penalidade por parte da licit



IT - mediante desconto no valor das parcelas devidas i contratada
IIT - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato ¢;
IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugio.

9.3.3 — Sc o valor da multa nao for pago ou depositado, serd automaticamente descontado da primeira
parcela de preco que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 - Na hipétese de ndao haver parcela de preco a ser recebida pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera valer-se da garantia prestada.

9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Precos —
Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo ou judicial de €Xecugao.

9.3.4 - O atraso, para efeito de cdlculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega ou exccugido do contrato, se dia de expedientc normal na
reparticao interessada, ou no primeiro dia (til seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentagio sumaria, podera ser relevado:

I - 0 atraso nao superior a 5 (cinco) dias;

II - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia
Geral da Unido.

9.3.6 - A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, scgundo a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o principio da
proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho ¢/ou contrato deverio ser cancelados
¢/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias. A contratada ser4 penalizada na forma do Subitem 9.3.

9.3.8 - A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. nio se aplica nas hipéteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO ¢ a sancio imposta ao fornecedor, impcdindo-o temporariamente de participar de
licitagdes ¢ de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e serd arbitrado de acordo
com a naturcza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE ¢ a penalidade administrativa decorrente de
irregularidade praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constantc na Lei 8.666/93, ¢, sera
aplicada pelo Ministro de Estado da Educacio, a vista dos motivos informados na instrugao processual.

9.5.1 - A declaracio de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto perdurarem
08 motivos que determinaram a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que a aplicou e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragio pelos
prejuizos resultantes de sua conduta e apés decorrido o prazo da sancio, nao superior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declaragio de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diério Oficial da Unido e scus
efeitos serdo cxtensivos a todos os 6rgaos da Federagdo.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamcnto na Lei Féderal n®
12.462/2011 — RDC, ¢é a penalidade que impede o fornecedor de licitar ¢ contratar ¢pm a Inido,

Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem-prejuigo das” multas




previstas no instrumento convocatério ¢ no contrato, bem como das demais cominagdes legais, ao
licitante que:

I — convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo tnico do art. 40 ¢ no art. 41 da Lei n°
12.462/2011;

Il — deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

I — ensejar o retardamento da exccugdo ou da entrega do objeto da licitagio sem
motivo justificado;

IV — nao mantiver a sua proposta, salvo sc em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V — fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execu¢io do contrato;

VI — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

VII — der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

9.7 - As sangOes de suspensdo temporiria de participagio em licitagio, impedimento de licitar ¢
contratar, ¢ de declaragio de inidoneidade, poderiio também ser aplicadas s empresas ou aos
profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢io;

¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragio em
virtude de atos ilicitos praticados.

9.8 - Toda sancdo aplicada serd anotada no histérico cadastral da empresa, obrigatoriamente registrada
no SICAF.

9.9 - Independentemente das sangdes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, a composicao
das perdas ¢ danos causados a Administragdo pelo descumprimento das obrigagdes licitatérias e/ou
contratuais.

9.10. DO DIREITO DE DEFESA

9.10.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicagdo das penas no prazo de 5 (cinco) dias
lteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagio.

9.10.2. O recurso serd dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que
aplicou a sangdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilizagao.

9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio ¢ incluir-se-4 o do
vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario;

9.10.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicacio da sancio serd formalizada
» & aplicag ¢
por despacho motivado, cujo extrato deverd ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

9.10.4.1. a origem ¢ 0 ndmero do processo em que foi proferido o despacho.
9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar ¢ contratar;

9.10.4.3. o fundamento legal da sangdo aplicada; e -
9.10.4.4. 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricio no Cadastro’da Receita
Federal.




9.10.5. Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposigao, a autoridade
competente para aplica¢io da san¢do comunicard imediatamente ao 6rgio competente que por sua vez
providenciara a imediata inclusdo da sancio no SICAF. :

9.11 - Os prazos s6 se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 0rgao ou na entidade.

9.12. As san¢des administrativas, criminais ¢ demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licita¢iio e ao Contrato decorrente.

9.13 — Desde que previsto expressamente no Convénio (ou outro instrumento juridico) que viabilizou os
recursos orcamentdrios para a execugio do presente objeto, a aplicacio das penalidades previstas neste
item ¢ de competéncia exclusiva da Pr6-Reitoria de Administragdio — PROAD, por meio do devido
processo legal, ficando a Superintendéncia de Infraestrutura da UFRN responsdvel pela instrugio
processual, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa.

9.13.1 — Nos casos em que o Convénio (ou outro instrumento juridico) seja omisso, esta competéncia
recaird para a propria FUNPEC.

T

10.1 - O inadimplemento das clausulas estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo, através de
memorando, entregue dirctamente & CONTRATADA, ou por via postal com prova de recebimento.
Ficard a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato ou aplicar multa, conforme dispoe
a clausula anterior;

10.1.1 - Sera rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos seguintes
casos:

a) nao cumprimento de cldusula contratual, especificages, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de clausula contratual, especificacoes, projetos ou prazos;

¢) paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagio 3 CONTRATANT E;

d) subcontratagio parcial do objeto do Contrato, ou associagio da CONTRATADA com outrem sem
permissao e aprovagao, por escrito, da CONTRATANTE;

e) subcontratacio total do objeto do Contrato, ou a sua cessido ou transferéncia total ou parcial a
outrem;

f) desatendimento das determinagdes regulares do representante da CONTRATANTE designado para
acompanhar e fiscalizar a execugiio da obra, assim como de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servicos, anotados pelo representante da
CONTRATANTE na fiscalizagio ¢ acompanhamento da obra;

h) decretagdo de faléncia, ou instauragio de concurso de credores;

i) dissolugdo legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento, em caso
de o contratado ser pessoa fisica;

J) alteracao social ou modificagio da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua estrutura, que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execuciio da obra;

k) razdes de interesse publico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente;

10.2 - O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, amigavelmente,
desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos termos da le islacao
vigente.




11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA deveri apresentar garantia cm
favor da CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias fteis, contado da assinatura do contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do presente instrumento (importancia
segurada), com validade durante toda a vigéncia contratual.

11.1.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretard a aplicacio de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
por cento);

11.1.2 - o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracio a promover a rescisio do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I ¢
II do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condigdes dispostas no Edital
vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:

11.2 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugdo em dinheiro deverd ser efctuada em conta de caugio, obrigatoriamente da Caixa
Econdmica Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1°, inciso 1V), vinculada 8 CONTRATANTE.

11.2.2 - Sobre o valor da caugio prestada em dinheiro, incidird o Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na Minuta do Contrato, atualizada a partir da
data de recolhimento 8 CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Piblica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional ¢
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagio Financeira de Titulos, sob a fiscalizacio do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de
Liquidez ¢ Custddia de Titulos Piblicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez liviemente
negociados no mercado de valores mobilidrios, €, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da
EMPRESA CONTRATADA;

11.3 - FIANCA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianca fornecida por estabelecimento bancério localizado no Brasil, devidamente
registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n°. 6.015/73, art.
129, acompanhada de:

11.3.1.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
11.3.1.2. Cdpia autenticada da assembleia que elegeu a Gltima diretoria do banco;
11.3.1.3. Cdpia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.
11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a
comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverao atender a CIRCULAR SUS
de setembro de 2013 e seu Anexo I; - )



11.4.1.2. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar Cobertura
Adicional de Agdes Trabalhistas ¢ Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagio a obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condigio geral. Em caso de
impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela Contratante.

11.4.2 - Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informagoes:

11.4.2.1. Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o ndmero do
Contrato;

11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.4.2.3. Nome e namero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE);

11.4.2.4. Nome ¢ niimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome ¢ nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

11.4.3. - A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apés a execugio do contrato, em
consondncia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, ¢ sua extingio sc
comprovard pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n® 8.666/93, além das
hipdteses abaixo previstas:

I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado ou devolugio da apélice;

II — quando o segurado ¢ a seguradora assim o acordarem;

III — quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite méximo de garantia da
apolice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagio da
apélice a um contrato principal, ou quando a obrigagio garantida for extinta, para os demais
€asos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrério nas
Condi¢bes Especiais previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro de 2013 ¢ scus
Anexos.

11.5 - As apoélices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA ¢ especificar claramente o objeto
do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que s¢ vincula;

11.6 - Apos a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias da solicitagio da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei 8666/93. A garantia ¢cm forma
de “Caugdo em dinheiro, ou titulos da divida piiblica federal” somente serd restituida apés a emissao
do Atestado de Aceitagao Definitiva das obras. Ocorrendo rescisio motivada pela CONTRATADA, a
caucao nao sera restituida e constituird receita da CONTRATANTE que aplicara nos servigos objeto
deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberacio da garantia em dinheiro ofcrecida pela CONTRATADA, respeitadas as
demais condiges contratuais, sera acrescida do valor correspondente a remuneracio do Indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, entre a data em que foi prestada ¢ a data da
liberagdo, de acordo com a formula estabelecida a seguir:

GDF = [(1 + IPCA/100)*" - 1] x VP

onde:



GDF = Garantia em Dinheiro Final;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;
N = Namero de dias entre a data em que foi prestada a garantia, ¢ a data da liberagio;
VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execucio do Contrato, a cobertura por 3
(trés) meses apds o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacio, repactuacio
ou alteracio efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia devera ser integralizada/reforcada nas mesmas
condigdes do item 11.1;

11.9 - A garantia inicial serd reforgada durante a execucio dos servigos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos ¢ reajustamentos se
houver).

11.9.1 - Ocorrendo prorrogagdo do prazo de execucdo do servico ou aumento no valor contratual
decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitacio, formalmente admitido pela
CONTRATANTE, devera a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou
reforga-la, no segundo, na ocasido em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo;

11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para a
compensagao de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da licitante
CONTRATADA, inclusive indenizaco a terceiros, esta deverd proceder a respectiva reposicio no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que tiver sido notificada.

11.10.1 - A garantia responderd, também, pelas multas que, porventura, venham a ser aplicadas a
CONTRATADA,;

11.11 - Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa tentincia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 ¢ 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAY

12.1 - Incumbird a CONTRATANTE, a publicagio do extrato do Contrato ¢ aditamentos no Diario
Oficial, nos termos da legislacao vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o Onus
com as publicagdes dos aditamentos em que der causa, que devera ser objeto de desconto das faturas a
que fizer jus.

13.1 - O recebimento provisério das obras ¢ dos servicos objeto deste Contrato serd promovido pela
INFRA/UFRN, através de uma Comissao de 03 (trés) membros devidamenie nomeados, a qual
verificard ¢ atestard o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagio, por escrito, da contratada, informando a
conclusao das obras e dos servigos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras e dos servigos objeto deste Contrato serd feito apés o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissdo da aceitagio proviséria pela Comissdo a
que se refere o item 13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente designada para este fim. Durante
esse periodo, a CONTRATADA tera sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das-ebras ¢ dos
servigos por ela executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento devera sér pr?ntamcnle
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, is san¢des previstas neste Contray




14.1 — Fica estabelecida a vinculagdo integral deste Contrato ao Edital do RDC ELETRONICO n°.
019/2017-UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso X1 da Lei n°® 8.666/93.

15.1 ~ Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instancia - Secao Judiciaria do Estado do Rio
Grande do Norte, para nele dirimirem-se davidas e solucionarem-se questoes que ndo encontrem forma
de resolugdo por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciavel pela CONTRATANTE, diante do
que dispoe o inciso I, do art. 109, da Constituicio Federal.

E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de execugdo de
obra, o qual € lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um dnico fim, o que € ratificado pelas
testemunhas que se leem abaixo.

Natal (RN), 08 de Janeiro de 2018

fTANT E

|/ CONTRATA]
COI}J’STRUTORA RBR'LTDA EPP

Raquel Freipe g o
TESTEMUNHAS: PR OAD/DZ Cohve.:r«..
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