CONTRATO N° 072/2017-UFRN

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa
HABITE-SE PROJETOS E EXECUCOES LTDA
ME, para a Execugao da obra/servico de ADEQUAGAO
DA REDE DE COMBATE A INCENDIOS DO BLOCO 6 DO
NUCLEO DE PESQUISAS EM ALIMENTOS E
MEDICAMENTOS (NUPLAM)).

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de
direito piblico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitario, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF)
sob 0 n° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pela sua Magnifica Reitora, Professora
ANGELA MARIA PAIVA CRUZ, a seguir denominada CONTRATANTE, ¢ a Empresa HABITE-
SE PROJETOS E EXECUCOES LTDA ME, com sede na Av Abreu ¢ Lima 250 Pitimbd,
Natal/RN., inscrita no CNPJ(MF) sob o n.° 14.743.604/0001-32, neste ato representada por seu
Representante St. William de Oliveira Aratjo, brasileiro, CPF n.° 010.102.334-08, RG n.° 1.672.905

SSP/RN, a seguir denominada CONTRATADA, acordam assinar o presente Contrato, Processo
Administrativo n° 23077.com fundamento na Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n° 7.581/2011,
Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n°® 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99,
respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei n° 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal
Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

1.1 - O presente Contrato tem como objeto a execucao, pela CONTRATADA, sob o regime de Empreitada
por preco UNITARIO, da ADEQUAGAO DA REDE DE COMBATE A DO BLOCO 6 DO NUCLEO DE
PESQUISAS EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (NUPLAM)), de acordo com o Projeto Bésico e demais
anexos do RDC ELETRONICO N° 018/2017-DMP.

2.1 - Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:

2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto e demais anexos,
especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito entendimento da CONTRATADA quanto a obra a ser
realizada;

2.1.2 - Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as disposigdes do

cronograma fisico-financeiro;
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2.1.3 — Aplicar os critérios e parametros técnicos prescritos na norma NBR n° 9050/2004 relacionados com a
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

2.1.3.1 — A fiscalizacéo dos servigos executados sera processada por meio da Superintendéncia de Infraestrutura
- INFRA/UFRN, a qual cabera praticar todos os atos necessarios para a fiel execugé@o do presente instrumento,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao, sob 0s aspectos quantitativos e
qualitativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA,;

2.1.4 - A fiscalizacdo atuara, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre pelo interesse
primordial da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os
projetos e detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizagao devera exigir a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra,
inclusive a substituicao de qualquer servigo ou equipamentos fornecidos em desacordo com as especificacoes
exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade do patrimdnio e comunidade da CONTRATANTE,
devendo tal substituiao ser feita por pedido escrito da Fiscalizagdo, conforme previséo contida no art. 618 da
Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil) combinado com o art. 69 da Lei n® 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor),

2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias que ultrapassem a
competéncia da fiscalizagéo;

2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro préprio, as ocorréncias havidas, durante a execugao do contrato.
2.1.6.2 - Solicitar & contratada a substituicdo ou adaptacdo, quando necesséria, de qualquer equipamento ou
das instalagoes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial & boa conservagao de seus veiculos e que

nao atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisorio de obras com pendéncias a serem solucionadas pela
construtora, em obediéncia ao previsto no art. 73, inciso | da Lei n° 8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliagbes periddicas da qualidade da obra, apds seu recebimento, no prazo maximo a cada
12 (doze) meses;

2.1.9 — Notificar & CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo de garantia
quinquenal, certificando-se de que as solugdes por ela proposta sejam as mais adequadas;

2.1.10 — Ajuizar agao judicial caso os reparos néo sejam iniciados pela CONTRATADA;

2.1.11 - Diligenciar e adotar medidas coercitivas e corretivas sobre seus funcionarios, quando verificadas
praticas abusivas, apos ser efetuada a reclamagéo devidamente fundamentada pela CONTRATADA;

2.1.12 - Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com
imperfeigao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais e equipamentos substituidos em
documento que devera ser rubricado pelo funcionario designado pela CONTRATANTE;

2.1.14 - Efetuar o pagamento dos servigos prestados e das pecas fornecidas, dentro do prazo estabelecido na
clausula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigagées elencadas no instrumento convocatorio e no Projeto Basico;

2.1.16 - A execugédo dos servigos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdoes contidas no
Projeto Basico, anexo ao Edital,
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2.1.17 — Arquivar os projetos, “AS BUILT", especificagoes técnicas, orgamento, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, diario de obra, relatérios de inspegoes técnicas apés o recebimento da obra e
notificacdes expedidas.

2.2 - Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

2.2.1 - Prover e administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos e mao de obra
necessarios a execugéo do objeto do presente Contrato, de acordo com o Anteprojeto, especificagdes técnicas,
e demais anexos integrantes do RDC ELETRONICO N° 018/2017-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo
fornecimento de mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a sua execugao, pelo cumprimento aos
elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realizagao desses servigos,
causados a Universidade ou a terceiros;

2.2.3 - Providenciar as suas custas, o registro, aprovagao e outras exigéncias dos érgaos competentes
(CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de servigos publicos, da obra e de todos os
componentes do projeto, bem assim, providenciar as suas custas, o registro das Anota¢bes de
Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servigos de Engenharia a serem executados;

2.2.4 — Comunicagao Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR - 18 -
MTb e a Coordenadoria de Promogao da Seguranca e Vigildncia Ambiental - COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que exceder da cobertura
dada pela seguradora, ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma obrigagéo decorrente de risco da espécie;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabaiho, fornecendo os
equipamentos individuais a todos os operarios, mestres, engenheiros e demais funcionarios;

2.2.6.1 - Apresentar, por ocasido do recebimento da Ordem de Execuc¢ao do Servigo - OES, os programas
constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive o PCMAT — Programa de Condicoes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo Civil, para as obras/servicos com mais de 19
(dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e
NR-9 — Programa de Prevengao de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente atualizados, sempre que for
obrigada na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Desenvolver e apresentar planilha utilizada para planejamento de atividades e desembolsos
proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Project®, que devera ser_entregue a
Fiscalizacao da INFRA, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

2.2.7.4 — O planejamento_devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT detalhado
(contemplando todos os itens da planilha) em ferramenta compativel com Microsoft Project® (impresséo legivel

e digital).

2.2.7.2 - Ao longo da execugdo contratual, a empresa devera reapresentar o planejamento descrito nos itens
227 e2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela Fiscalizagao da INFRA.

2.2.8 — Providenciar, em conjunto com a Administracdo desta instituicao, a seguinte documentagdo como
condigao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto contratado:

2.2.8.1 - "AS BUILT" da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
2.2.8.2 - Comprovagao das ligagoes definitivas de energia, agua e telefone;
2.2.8.3 — Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;
2.2.8.4 — Carta "HABITE-SE", emitida pela Prefeitura;

2.2.8.5 — Certidao Negativa de Débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imoveis.
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2.2.8.6 — Aplicar, em conjunto com a Administragdo desta instituicao, os critérios e parametros técnicos
prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionadas com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagbes e provas de materiais
fornecidos e de servicos executados, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigoes,
obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada ensaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisicéo, guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizados na execugao dos servigos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apds receber a notificagéo, todo o material
rejeitado pela fiscalizagdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o servigo gue nao foi aceito pela
CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizagdo da Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de absoluta
impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra,
juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado e decidido, nao
justificando, este procedimento, aumento de precos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE, para a
execugao da obra, objetivando apontar eventuais omissoes ou falhas, a fim de que sejam sanadas em tempo
habil;

2.2.14 - Manter no local dos servicos, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA ou CAU, como um dos responsaveis pela instalagdo, que assuma perante a FISCALIZAGAQO, a
responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com poderes para deliberar sobre qualquer
determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

2.2.15 — Substituir imediatamente o engenheiro responséavel, o mestre, o operario ou qualquer outro elemento
de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servico for julgada inconveniente pela FISCALIZAGAO,
sem que se justifique, nesta situagao, atrasos no cumprimento do prazo de execugéao;

2.2.16 — Manter, no canteiro do servigo, um livro de ocorréncias diarias, devidamente, numeradas e rubricadas pela
FISCALIZAGAQ, denominado LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS, onde serao registrados os fatos relativos a
marcha dos servigos, inclusive as ordens, instrucoes e reclamagoes da FISCALIZAGAO e serdo também anotados,
os dias de trabalho computados e ndo computados na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, com a
indicacéo detalhada dos motivos. As anotagdes e as assinaturas do Engenheiro da CONTRATADA e do FISCAL
deverao ser feitas e encaminhadas, mensalmente, a Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA;

2.2.17 - Manter durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagio e qualificagéo exigidas neste Edital.

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigbes que propiciaram a sua habilitagao e
classificagdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitagao
técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da forma como esta disposto no § 10° do
art. 30 da Lei n° 8.666/93;

2.2.18 - Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas_normas aplicaveis, a CONTRATADA sera
responsavel, ainda:

2.2.18.1 - Pela inexecugao, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.18.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou omissao, erro ou
impericia, vicio ou defeito, na condugéo ou execugao dos servigos objeto deste Contrato;

2.218.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da autoridade
competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos forem embargadas ou tiverem a sua
execugao suspensa,
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22.18.4 - Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragao de quaisquer condigbes deste Contrato;

2.2.18.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos objeto deste Contrato.
2.2.18.6 — Em manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Creéditos do Setor Publico Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de juiho de 2002;

2.2.19 — Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagao,
para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade contratante e dos érgéaos de controle interno e
externo.

2.2.20 - Os servicos executados pela CONTRATADA deveréo possuir prazo de garantia minimo de 5 (cinco) anos,
em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil.

3.1 - Pela execucdo da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia global de R$ 500.606,00 ( quinhentos mil e seiscentos e seis reais), referente ao ITEM _,
conforme quadro abaixo:

| ADEQUACAO DA REDE DE COMBATE A INCENDIOS DO NUCLEO DE
| PESQUISAS EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (NUPLAM)

3.2 — O pagamento sera feito sempre em razéo do Regime de Execugio adotado no edital da licitagao.

3.2.1 - No caso de adogio do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o pagamento sera feito
pelo sistema de prestacio, por UNIDADES efetivamente executadas e comprovadas pela fiscalizacao,
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emissao, pela CONTRATADA, de faturas,
devidamente acompanhadas da medigdo correspondente a partes da obra ja executadas;

3.2.2 — No caso de adogao do Regime de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL ou INTEGRAL, o
pagamento far-se-a pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e comprovadas pela Fiscalizacao
da UFRN, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emissao peta CONTRATADA de
nota fiscal/fatura, acompanhada da medicao correspondente aos servigos executados.

3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, a
FISCALIZAGAO, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, realizara a conferéncia do Relatério de
Medigao.

3.2.2.2 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragao de cada ETAPA de servico serdo aqueles
estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item "Administragdo Local’, conforme recomendacgao do Acérdao n°. 2.369/2011 —
Plenario/TCU, serd feito na propor¢do da execugdo financeira dos servicos em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medi¢é@o e 0
pagamento de 100% da parcela de administracdo local. Busca-se com esse critério que a contratada tome as
medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado da obra ja que nao sera beneficiada com aditivos de
valor por motivo de prorrogagao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.3.1 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na impossibilidade da
CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o pagamento do referido item sera feito de
forma proporcional aos elementos da composicao que estiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e
em efetivo uso durante este periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalagao de Canteiro” sera feito na proporgéo da execugado fisica desses
servicos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipétese alguma sera
concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagéo e Desmobilizacdo’ sera feito na proporgdo da execucio fisica desses
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servigos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, e conforme previsto no
cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipétese alguma sera concedido acréscimo de valores
para o referido item.

3.3 — O pagamento dos servigos serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, seguintes a
apresentagao da solicitagdo da CONTRATADA e apoés a submissdo dos seguintes documentos (no que
couber):

1. Solicitagdo de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a
data da Solicitagdo; o nome da Obra ou Servigo de Engenharia; Processo Licitatério (modalidade e nimero da
licitagdo); Namero da Ordem de Servigos; Prazo de Execugéo; Valor da medigao;

2. Cépia do Empenho (UFRN);

3. Fatura/ Recibo, em 03 (trés) vias;

4. Nota Fiscal, 12 e 22 vias com os dados bancarios;

5. Planilha de Medigéo, constando a quantificagdo dos servigos e seus respectivos valores a serem pagos, em
03 (irés) vias, constando as informagoes solicitadas no item 01, devidamente assinadas pelo Responsavel
Técnico pela Obra / Servigo;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (irés) vias, constando o que foi inicialmente proposto e o que se
encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) e/ou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de Engenharia, dos
Projetos de Arquitetura e Engenharia e da fiscalizagdo, quando se tratar da 12 (primeira) medicao, em 02
(duas) vias;

8. Copia do Alvard de Construcdo, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(SEMURB — PMN), para ampliagdes e novas construgdes, em 02 (duas) vias;

9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira) medigao, em 02
(duas) vias;

10.Cépia da Comunicagao Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR -
18 — MTb, e a Coordenadoria de Promogao da Seguranga e Vigilancia Ambiental — COPS/UFRN, em 02 (duas)
vias, quando se tratar da 1° (primeira) medigao;

11.Copia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 1° (primeira) medicdo e dos demais registros
referentes ao periodo da medigéo, para as demais;

12.Copia do Certificado de Matricula e Alteracdo — CMA, emitida pelo INSS (CEl), em 02 (duas) vias, quando
se tratar da 1° (primeira) medigao;

13.Cépia da Folha de Pagamentos dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na obra ou servigo,
referente ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados: enderego, CGC, Inscrigdo Municipal,
Codigo de atividade, apresentado em papel timbrado, em 02 (duas) vias;

14.Cépia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando o nimero do
(CMA), em 02 (duas) vias;

15.Copia da Guia de recothimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), de acordo com a Folha
de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

16.Termo de Recebimento Provisorio, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura, quando se tratar da
Medicéao Final;

NOTA: A medigao final, cujo valor néo seré inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, somente sera
paga apds o recebimento provisério da obra;

17.Cédpia de Regularidade (Baixa) para com orgaos publicos (CREA, INSS, SEMURB, Mtb, etc) quando se
tratar da Medigao Final, em 02 (duas) vias;

18.Declaragado de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da solicitagdo do
pagamento, em 02 (duas) vias;

OBSERVAGAO:

Todas as cOpias apresentadas deverao ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do documento original,
para a devida autenticacao, bem como serem apresentadas de forma legivel;

3.4. — Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enguanto houver pendéncia de liquidagdo da
obrigagao financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servicos com cessac de mao-de-obra deverdo emitir Guia de Recolhimento
da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo
INSS. Deverao constar na GRPS:

a) - No caso de obras, o n° do CEI {campo 10);
b) - Nimero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento (campo 8);
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¢) - Nome e CGC da contratante, ou seja, da UFRN (campo 8);
3.6 — A empresa devera informar no documento fiscal o periodo de realizagio dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da ultima medigdo, deverd ser apresentada copia autenticada da Certidao
Negativa de Debito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitagao, o servigo nao estiver
de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a ditima medicéo ficara condicionada & entrega do documento comprobatério de
solicitagdo de encerramento da matricula CEIl.

3.9.1 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatdrio de encerramento da matricula CEIl, a
Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEl realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB),
assim como entregar a cada 180 dias Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva de Débito com feitos de
Negativa valida, relativa a regularidade das Contribuigbes Previdencidrias, sob pena de aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condigbes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela
CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada devera ser compensado financeiramente, desde que a
contratada n&o tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997,
com a redagao dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, tendo como base o Indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, ap6s decorrido o prazo e condigdes estabelecidas no item 3.3
do presente edital, mediante a aplicagéo da seguinte férmula:

CF = [(1 + IPCA/100)V*° - 1] x VP

onde:

CF = Compensagé&o Financeira;_

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipagao de pagamento sem a correspondente contraprestacao do servico, contudo, na
hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medigbes subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a mesma fizer jus.

3.11.1 - Detectada antecipagéo de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor da UFRN, incidindo
sobre a correspondente parcela a compensagao financeira, mediante adogdo da férmula e indices tratados no
subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A UFRN podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em
parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execugéao defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigagao relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Debito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente da execucdo do Contrato decorrente
desta licitagao, quer de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Nao cumprimento de obrigagao contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida;

3.12.5. Obrigagoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFRN;

3.12.6. Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;

3.12.8. Erro ou vicio das faturas;

3.12.9. Na ocorréncia da hipotese prevista no item 8.3.6 da clausula oitava, a fatura serd devolvida para
respectiva corregao, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apresentagao.

3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizagdes ou ressarcimentos devidos pela
CONTRATADA em face da legislagao fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.
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3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizagéo e desmobilizagéo para execucao das obras e
dos servigos e ao custo de elaboragéo do projeto executivo serdo obrigatoriamente efetuados em separado das
demais parcelas ou etapas de execugao.

315 - Os demais faturamentos dar-se-d0 de acordo com os trabalhos efetuados dentro do més, ou seja,
aqueles trabalhos que se realizem entre o primeiro e 0 aitimo dia do més, até a conclusdo das obras e dos
servigcos objeto deste Contrato;

3.16 - O presente Contrato se adequard de pronto as condicbes que vierem a ser baixadas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

%

JUSTE BEPREGO

4.1 - Os pregos contratados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentagéo da proposta. Na hipétese do prazo de execucdo da obra exceder o periodo de 12 (doze) meses,
por motivos atheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracao do cronograma fisico-financeiro, por
interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior, o valor
remanescente, ainda ndo pago, poderd ser reajustado de acordo com a variagdo do Indice Nacional da
Construgao Civil — INCC, Coluna 35, da Fundagéo Getdlio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitagao expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo
pretendido, utilizando-se da seguinte férmula:

R=Pp x (I — lo)/lo, onde:
R= valor de reajustamento procurado,

Pp= Valor dos pregos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados no més de aniversario da
proposta comercial;

= valor do INCC, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da concluséo dos Servigos
lo= Valor do INCC, codigo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentacéo da proposta de prego

4.1.1 - O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogagio contratual subsequente, sob pena de
nao o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a precluséo do direito do contratado de requerer posteriormente 0
reajuste que teria direito.

NOTAS:

a) Em atencéo ao que dispde o Acordao n° 4.365/2014-TCU - 12 Camara, no caso da celebragao do contrato
ocorrer ap6s findo o prazo de validade da proposta, devera a empresa ressalvar, por escrito, no momento da
contratagéo, o seu interesse em resguardar o direito ao reajuste do contrato apés decorrido o prazo de 1 (um)
ano da apresentagao da proposta, sob pena de preclusao l6gica. Tal manifestagéo nao desobriga o contratado
de apresentar o pleito de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-a a ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente no certificado de pagamento seguinte, tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

¢) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo calculados até as
datas contratuais do evento gerado do faturamento.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado em substituigao o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

~
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5.1 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servicos sera 150 (cento e cinquenta) dias corridos, dos
quais 60 (sessenta) dias correspondem aos prazos de execugdo e conclusdo dos servigos, e 0S demais 90
(noventa) dias s&o para efetivagao dos recebimentos provisdrio e definitivo, respectivamente, com eficacia
legal apés a publicagao do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

5.1.1 — As obras e servigos a serem contratados deverao ser executados e concluidos dentro do prazo de 60
(sessenta), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagao e
desmobilizacdo e a execugao das obras e servigos propriamente ditos.

5.2 — A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-a a partir da data da sua assinatura, se vinculado,
exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste prazo, a mobilizagado e desmobilizagéo, a
execugao das obras e servigos propriamente ditos, € 0 recebimento desta, com eficacia legal apés a publicacao
do seu extrato no Diario Oficial da Unido, podendo, no interesse da Administracdo, ser prorrogado por igual

periodo, com inicio e vencimento em dia atil, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo.

5.3 — O prazo maximo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da
assinatura do contrato.

5.4 - O prazo maximo para inicio da obra é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato e entrega da
Ordem de Servigos a CONTRATADA.

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servico de Execugao, ou
Ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Servico de Reinicio que se fagam necessarias para o bom
desenvolvimento das obras, desde que devidamente justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisagéo, ou sustagéo deste contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, nao havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacao,
mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa
emitida pelo Diretor de Projetos e Qbras da INFRA/UFRN e aprovada pela Pro-Reitoria de Administragao -
PROAD, integrando este contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagéo dos servigos e/ou sustacdo deste contrato, o interessado deve
comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o
prazo.

5.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugéo admitem prorrogagao, caso em que a
garantia de execugdo devera ser complementada, permanecendo as demais clausulas deste contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo.

5.7.1 - Alteracéo do projeto ou especificagoes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato,

5.7.3 - Interrupcao da execugdo do contrato ou diminui¢ao do ritmo de execugao por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

5.7.5 - Impedimento de execugéo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela UFRN em
documento contemporaneo a sua ocorrencia;

5.7.6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das sangoes
legais aplicaveis aos responsaveis.

5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipotese da ocorréncia da teoria da imprevisao, caso em

que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar neste contrato serdo efetivadas mediante
Termo de Rerratificagdo Contratual. ~
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5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigera em seus efeitos desde a data de sua assinatura.

6.1 - A CONTRATANTE podera, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto licitado, ficando a
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressées gue se
fizerem nas obras, em conformidade com os limites estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lein®. 8.666/93.

6.1.1 — Conforme determina o inciso lli, §4° do artigo 42 do Decreto n°. 7.581/2011, no caso de adogao do
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA INTEGRAL, deve-se observar que
eventuais alteracdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nao poderao
ultrapassar, no_seu conjunto, 10% (dez por cento} do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagdo do limite do § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressoes que se fizerem necessarios para a parcela “administragdo local” devem
estar em conformidade com a execugao financeira do contrato (ver recomendacao do Acérdao n°. 2.369/2011 —
Plenario/TCU), e precisam obedecer aos limites estabelecidos no item 6.1.

6.1.3 - Os itens “Instalacéo de Canteiro” e “Mobilizagao e Desmobilizagao” ndo deverao, sob hipotese alguma,
ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servicos extraordinarios EXCEDENTES serdo pagos com base nos Mesmos pregos unitarios
constantes no orgamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipétese de ndo constarem tais pregos
na referida proposta (servicos EXTRAS), o valor destes servicos sera regulado pela apropriagao do custo da
mao-de-obra, encargos, materiais e, percentual de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais outras despesas,
administragao e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acordao n°. 2622/2013-Plenario/TCU, e devidamente
deliberado pela INFRA/UFRN;

6.2.1 - Para fins de aditamento originario de servigos excedentes serdo considerados 0s menores pregos
entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela adjudicataria e das planilhas constantes do
Projeto Basico — Planilhas Orcamentarias Estimativas. Sera elaborado relatorio comparativo desses
precos (subitens), o qual fara parte integrante do Contrato;

6.2.2 — No caso de haver a necessidade de inclusao de servigo novo (Extra), o prego referencial seré
aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base de elaboragdo do orgamento de
referéncia da Administragdo, em conformidade com o Acordao 467/2016-Pleno-TCU e o "Manual de
Orientagdes para elaboragao de planilhas orcamentéarias de obras pUblicas" (TCU — Ed. 2014). Eventuais
servicos nao contemplados no sistema referencial de custo, em virtude da impossibilidade de
comparagéo de pregos, serdo considerados 0s menores precos praticados no mercado local a época do
mencionado aditamento.

6.2.3 - No caso do presente contrato ser proveniente de processo licitatorio cujo julgamento se
deu por maior desconto ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitardao ao desconto
proposto pela contratada a época da licitagido. Dessa forma, em situa¢Oes de aditamento
contratual que incorra em inclusdo de servigos nio previstos inicialmente na planilha
orcamentaria, os precos desses novos servicos serao reduzidos na mesma proporgdo do
desconto ofertado pela contratada a época do certame licitatorio, ou seja, sofrerdo reducao
proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgéo licitante.

6.3 - Afiscalizagao da UFRN procedera aos acréscimos e atestara o rigor e perfeicdo com que foram executados
os servigos excedentes, sendo 0s pagamentos efetuados, no maximo, em até 30 (trinta) dias apos sua concluséo e
sempre antes do recebimento provisorio;

6.4 - A concessao de aditivos fica condicionada a solicitagéo feita pela CONTRATADA, de forma clara e
explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade, cabendo ac Engenheiro
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Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em vigilancia aos limites dispostos no item 6.1

do presente. Quando da solicitagdo, € obrigatoria a apresentacao de novo cronograma fisico — financeiro pela
CONTRATADA,;

6.5 — A CONTRATANTE apenas recebera as solicitagdes de aditivos (prazo e valor) até 20 (vinte) dias da data
de encerramento do prazo de execucdo dos servigos, sendo obrigatéria, no caso de aditivo de prazo, a
apresentagao de novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

7.1 - Os recursos orgamentarios para o pagamento da execugdo das obras e/ou servigos objeto desta
licitag&o correrao a conta dos seguintes recursos:

Para a contratagdo dos servicos de Adequacgido da Rede de Combate a Incéndios do NUPLAM serao
utilizados os recursos disponiveis no TED n° 141/2016 / Fonte 6151000000 / PTRES 090913 / NT 3390.39 /
Unidade orgamentaria 8729;

Para contratagao dos servicos de Adequagao das Instalagoes da Central de Ar Comprimido do Bloco 6
do NUPLAM os recursos da Unidade Orgamentaria 1150 (NUPLAM) / Fonte 0112000000 / PTRES 108332
INT 3390.39.

CLAUSUEATCITAVAL

8.1 - As obras e os servicos objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serdo fiscalizados
pela INFRA/UFRN e/ou pelos seus prepostos credenciados, que terdo acesso a todos os locais onde os
servigos se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem
a acautelar e preservar todo e qualquer direito da INFRA/UFRN.

8.2 - A Acdo total ou parcial da Fiscalizagdo nao reduzird nem eximira a CONTRATADA de quaisquer das
responsabilidades perante a INFRA/UFRN ou terceiros.

8.3 - Sdo obrigagoes da Fiscalizagao:

8.3.1 - Acompanhar a elaboragao do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificagdes, aprovar ou
rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da INFRA/UFRN.

8.3.2 - Fornecer 3 CONTRATADA as informagdes e a documentagéo técnica indispenséaveis e suficientes a
realizagao das obras e servigos contratados.

8.3.3 - Comunicar & CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instru¢ées ou procedimentos a
adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

8.3.4 - Credenciar, junto 8 CONTRATADA, técnicos de seu proprio quadro, ou de terceiros, que atuarao como
fiscais e Unicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato,

8.3.5 - Estar a disposicao da CONTRATADA para fornecer informagbes e documentagéo técnica disponiveis,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos contratados;

8.3.6 - Recusar servigos que tenham sido executados em desacordo com as condigoes preestabelecidas neste
Contrato ou com informagoes ou documentacgao técnica fornecidas pela INFRA/UFRN;

8.3.7 - Aprovar a alocagéo, desalocagao e substituicdo de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

8.3.8 - Solicitar, por escrito, a substituicio de empregado cuja permanéncia na equipe seja considerada
inconveniente;

8.3.9 - Proceder a verificacdo e a aprovagio dos documentos encaminhados pela CONTRATADA relativos a
avaliagoes e medigOes das obras e servigos objeto deste Contrato;

8.3.10 - Solicitar, por escrito, a suspensdo de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA,
no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposigbes contidas neste Contrato, até a
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regularizagao da situagdo. Os pagamentos sustados serdo efetuados tao logo as exigéncias da Fiscalizagao
sejam atendidas pela CONTATADA.

8.3.11 - Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situagao
regular da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, bem como de
quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem a realizagao
das obras e servicos objeto deste Contrato, comunicando a CONTRATADA a existéncia de irregularidades
encontradas, para que esta providencie a imediata correcdo das mesmas;

8.3.12 - Determinar & CONTRATADA a emissdo de relatérios/dados estatisticos mensais que se fagam
necessarios ao planejamento fisico e financeiro das obras e servigos objeto deste Contrato.

8.3.13 - Analisar e aprovar, por escrito, a adogdo de normas e métodos construtivos propostos pela
CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugdo das obras e servigos objeto do presente Contrato
e com os interesses da INFRA/UFRN.

8.3.14 - Acompanhar a elaboragdo do planejamento fisico e financeiro das obras e servicos objeto deste
Contrato, incluindo a analise de proposicdes encaminhadas pela CONTRATADA, observando as
disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da INFRA/UFRN.

9.1 — As sangbes previstas neste Contrato sdo adverténcia, multa, suspensao temporaria de participa¢ao
em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e declara¢cdo de inidoneidade, nos termos dos art. 87 da
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei n® 12.462 de 04
de agosto de 2011.

9.2 - ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugao total ou parcial do contrato e
sera expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatério, bem como nos casos de descumprimento de obrigagdo em fase de execugao
contratual.

9.3 - MULTA & a sancao pecunidria que sera imposta ao fornecedor/licitante, pela Autoridade Competente, e
sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - Multa compensatoéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execugéao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - Multa compensatéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucéo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

Ill — Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1° (primeiro) dia de
inadimpléncia, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos incisos | e |l deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar ¢ contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar a Nota de
Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do
valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugao parcial da obra/servigo;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugao
total do contrato.

VIl - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se
der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:
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a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagao, inclusive a proposta
final vencedora ou documentos de habilitagao, exigidos nos termos e prazos do
presente edital;

b) Apresentar documentacéo falsa, ainda que parcialmente;

¢) Nao mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi
regularmente apresentada e aceita pelo pela comisséo;

d) Comportar-se de modo inidoneo:;

e) Fizer declarago falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos
de habilitagdo exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais
exigéncias previstas no respectivo edital e seus anexos;

f) Cometer fraude fiscal;

9.3.1 - Para efeito de aplicagdo de multa nas demais situagdes, além das previstas nos incisos “I” a “VII”
do item 9.3, poderao ser atribuidos os seguintes graus as infragdes, conforme discriminado nas tabelas a
seguir:

~  CORRESPONDENCIA
0,5% do valor do CONTRATO
0,6% do valor do CONTRATO

0,7 % do valor do CONTRATO
1,0 % do valo_r do CONTRATO

... . DEsSCrRigA0
1 Ocorréncia de dano fisico, lesédo corporal 04
ou de consequéncias letais a funcionarios
da contratada ou a terceiros;

2 Fornecer informagéo falsa. Por ocorréncia. 03

3 Né&o providenciar substituto para o 02
responsavel! técnico pela equipe de
servigos. Por ocorréncia.

4 Manter a documentagdo de habilitagdo 01
desatualizada. Por item e por ocorréncia.

5 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do 01
Edital e seus Anexos, mesmo que n&o
previstos nesta tabela de multas, apés

reincidéncia formalmente notificada pelo

fiscalizador. Por ocorréncia.

7 Deixar de substituir prestador que tenha 01

conduta inconveniente ou incompativel

com suas atribuicbes. Por prestador a
partir da notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumprir com quaisquer 01
obrigagbes trabalhistas em relagdo aos
empregados envolvidos na execugdo desté
contrato. Por dia.

9.3.2 - A multa seréa formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:
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I - mediante quitagao do valor da penalidade por parte da licitante;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada

Il - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato e;
IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

9.3.3 — Se o valor da multa nao for pago ou depositado, sera automaticamente descontado da primeira parcela
de prego que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 — Na hipétese de nédo haver parcela de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
podera valer-se da garantia prestada.

9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos — Mercado (IGP-M) ou
equivalente, mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

9.3.4 - O atraso, para efeito de calculo de muita, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente normal na repartigdo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:

I - 0 atraso nao superior a 5 (cinco) dias;
Il - a execugéo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia Geral da Uniao.

9.3.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancoes, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o principio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho efou contrato deverao ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias. A contratada sera penalizada na forma do Subitem 9.3.

9.3.8 - A sangédo pecuniaria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. nao se aplica nas hipoteses de rescisao
contratual que nao ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO ¢ a sangao imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitacbes
e de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e sera arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARAGAO DE INIDONEIDADE ¢ a penalidade administrativa decorrente de irreqularidade praticada
pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, sera aplicada pelo Ministro de Estado da
Educacéo, a vista dos motivos informados na instrugéo processual.

9.5.1 - A declaragéo de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punigéo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prépria autoridade que
a aplicou e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes de
sua conduta e apés decorrido o prazo da sangio, nao superior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declaracao de inidoneidade efou sua extingao seré publicada no Diario Oficial da Unido e seus efeitos
serao extensivos a todos os érgéos da Federagéo.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n® 12.462/2011 — RDC, é a
penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato,
bem como das demais cominagbes legais, ao licitante que:

I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n°
12.462/2011;

Il - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

Il - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;




IV — ndo mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V — fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

VIl — der causa & inexecugéo total ou parcial do contrato.

9.7 - As sangdes de suspensdo temporaria de participagio em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e de
declaragao de inidoneidade, poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c¢) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.8 - Toda sangao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa, obrigatoriamente registrada no
SICAF.

9.9 - Independentemente das sangbes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, a composicao das
perdas e danos causados a Administragao pelo descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

9.10. DO DIREITO DE DEFESA

9.10.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagao das penas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
a contar da ciéncia da respectiva notificagéo.

9.10.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que aplicou a
sangao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilizacéo.

9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a4 o do
vencimento, e considerar-se-&o os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario;
9.10.4. Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditério, a aplicacdo da sangao sera formalizada por
despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

9.10.4.1. a origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.

9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

9.10.4.3. o fundamento legal da sangéo aplicada; e

9.10.4.4. 0 nome ou a razéo social do punido, com o niimero de sua inscrigdo no Cadastro da Receita Federal.

9.10.5. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, a autoridade
competente para aplicagao da sangao comunicard imediatamente ao ¢rgdo competente que por sua vez
providenciara a imediata inclus&o da sangao no SICAF.

9.11 - Os prazos s¢ se iniciam e vencem em dia de expediente no érgéao ou na entidade.

9.12. As sancbes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacio e ao Contrato decorrente.

9.13 — A aplicagao das penalidades previstas neste item é de competéncia exclusiva da Pré-Reitoria de
Administragdo — PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a Superintendéncia de Infraestrutura da
UFRN responsavel pela instrugdo processual, garantindo-se o contraditorio € a ampla defesa.

10.1 - O inadimplemento das clausulas estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara
a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagdo, através de memorando, entregue
diretamente & CONTRATADA, ou por via postal com prova de recebimento. Ficara a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato ou aplicar multa, conforme dispde a clausula anterior;
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10.1.1 - Sera rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administragao, nos seguintes
€asos:

a) nao cumprimento de clausula contratual, especificagbes, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de cldusula contratual, especificagbes, projetos ou prazos;

¢) paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE:

d) subcontratagdo parcial do objeto do Contrato, ou associacido da CONTRATADA com outrem sem
permisséo e aprovagao, por escrito, da CONTRATANTE:

e) subcontratacéo total do objeto do Contrato, ou a sua cessao ou transferéncia total ou parcial a outrem;

f) desatendimento das determinagdes regulares do representante da CONTRATANTE designado para
acompanhar e fiscalizar a execugéo da obra, assim como de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servicos, anotados pelo representante da
CONTRATANTE na fiscalizagao e acompanhamento da obra;

h) decretagéo de faléncia, ou instauragéo de concurso de credores:;

i) dissolugao legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento, em caso de o
contratado ser pessoa fisica;

J) alteracéo social ou modificagao da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua estrutura, que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execugao da obra;

k) razbes de interesse publico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente;

10.2 - O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, amigavelmente, desde
que haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos termos da legislacao vigente.

11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar garantia em favor
da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, contado da assinatura do contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do presente instrumento (importancia segurada),
com validade durante toda a vigéncia contratual.

11.1.1 - A inobservéncia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% {dois por cento);
11.1.2 - o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n° 8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condi¢goes dispostas no Edital
vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:

11.2 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugao em dinheiro deverd ser efetuada em conta de caugéo, obrigatoriamente da Caixa Econdmica
Federal (Decreto-Lei n® 1.737/79, art. 1°, inciso V), vinculada & CONTRATANTE.

11.2.2 - Sobre o valor da caugao prestada em dinheiro, incidira o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore pela formula estabelecida na Minuta do Contrato, atualizada a partir da data de
recolhimento a CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Publica serao admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
CETIP - Central de Custédia e Liquidagao Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou
junto a instituigbes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custédia de Titulos
Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA:

11.3 - FIANCA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario localizado no Brasil, devidamente registrada em
cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n°. 6.015/73, art. 129, acompanhada
de:
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11.3.1.1. Cdpia autenticada do estatuto social do banco;
11.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a tiltima diretoria do banco;
11.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador do banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a
comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP N° 477, de 30 de
setembro de 2013 e seu Anexo |;

11.41.2. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
hitps://www2.susep.qgov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar Cobertura Adicional de
Acoes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagao & obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condicdo geral. Em caso de
impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela Contratante.

11.4.2 - Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacoes:

11.4.2.1. Niomero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.4.2.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE);

11.4.2.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

11.4.3. - A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apos a execugao do contrato, em
consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extingao se comprovara pelo
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93, além das hipéteses abaixo previstas:

I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaragdo assinada pelo segurado ou devolugao da apdlice;

Il — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

i — quando o pagamento da indenizagao ao segurado atingir o limite méaximo de garantia da apdlice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a
um contrato principal, ou quando a obrigagao garantida for extinta, para os demais casos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro de 2013 e seus Anexos.

11.5 - As apoélices de seguro, em todas as suas modalidades, efou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

11.6 - Apds a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
solicitacao da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei 8666/93. A garantia em forma de “Caugdo em
dinheiro, ou titulos da divida publica federal” somente sera restituida apds a emissao do Atestado de Aceitagao
Definitiva das obras. Ocorrendo rescisdo motivada pela CONTRATADA, a caucdo nao sera restituida e
constituira receita da CONTRATANTE que aplicara nos servigos objeto deste contrato;



11.6.1 - Quando da liberagao da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas as demais
condigdes contratuais, sera acrescida do valor correspondente & remunerago do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, entre a data em que foi prestada e a data da liberacao, de acordo
com a formula estabelecida a seguir:

GDF = [(1 + IPCA/100)"*° - 1] x VP
onde:
GDF = Garantia em Dinheiro Final;
IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;
N = Numero de dias entre a data em que foi prestada a garantia, e a data da liberagao;
VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execu¢io do Contrato, a cobertura por 3 (trés)
meses ap6s o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacio, repactuacio ou
alteracao efetiva no Contrato:

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia devera ser integralizada/reforcada nas mesmas condicoes
do item 11.1;

11.9 - A garantia inicial sera reforgada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre
5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

11.9.1 - Ocorrendo prorrogagéo do prazo de execugdo do servigo ou aumento no valor contratual decorrente de
eventual acréscimo ao objeto desta licitagdo, formalmente admitido pela CONTRATANTE, deverd a
CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforga-la, no segundo, na ocasiao
em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo;

11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para a compensagao
de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da licitante CONTRATADA, inclusive
indenizagao a terceiros, esta devera proceder a respectiva reposigéo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da data em que tiver sido notificada.

11.10.1 - A garantia respondera, também, pelas multas que, porventura, venham a ser aplicadas &
CONTRATADA;

11.11 - Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

12.1 - Incumbira 8 CONTRATANTE, a publicagdo do extrato do Contrato e aditamentos no Diario Oficial, nos
termos da legislagao vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o 6nus com as publicagdes
dos aditamentos em que der causa, que devera ser objeto de desconto das faturas a que fizer jus.

13.1 - O recebimento provisério das obras e dos servicos objeto deste Contrato serd promovido pela
INFRA/UFRN, através de uma Comissao de 03 (trés) membros devidamente nomeados, a qual verificara e
atestara o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da contratada, informando a conclusdo das obras e dos
SEervigos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras e dos servigos objeto deste Contrato seré feito apés o decurso do
prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissao da aceitagédo provisoéria pela Comissdo a que se refere o
item 13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse periodo, a
CONTRATADA tera sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos servigos por ela
executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento devera ser prontamente reparada pela
CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as sangdes previstas neste Contrato.



14.1 — Fica estabelecida a vinculagdo integral deste Contrato ao Edital do RDC ELETRONICO n°. 18/2017-
UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso X| da Lei n° 8.666/93.

CLA CIMAZQUINTA DO FORG o " 5

15.1 — Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instancia - Secéo Judiciaria do Estado do Rio Grande
do Norte, para nele dirimirem-se dutvidas e solucionarem-se questdes que ndo encontrem forma de resolugéo

por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciavel pela CONTRATANTE, diante do que dispde o inciso
I, do art. 109, da Constituicdo Federal.

E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de execugéo de obra, o

qual & lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um unico fim, o que ¢é ratificado pelas testemunhas
que se leem abaixo.

Natal (RN), 20 de Dezembro de 2017
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CONTRATADA
HABITE-SE PROJETOS E EXECUCOES LTDA ME
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