CONTRATO N° 076/2017-UFRN

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Contralo que enlre si celecbram a  UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ¢ a Empresa
MARBELA RESIDENSE INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA para a Exccugio da obra/scrvigo
de AMPLIACAO DO ANEXO DA BIBLIOTECA
CENTRAL ZILA MAMEDE PARA INSTALACAO DO
NUCLEO DE ARTES E CULTURA DA UFRN NO
CAMPUS CENTRAL EM NATAL/RN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de dircito
publico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitdrio, Natal/RN, inscrita no CNPI(MF) sob o n.?
24.365.710/0001-83, neste ato representada pela sua Magnifica Reilora, Professora ANGELA MARIA PAIVA
CRUZ, a seguir denominada CONTRATANTE, ¢ a Empresa  MARBELA  RESIDENSE
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA com scde na Rua Presidente Calé Fitho, 1750 Loja 296
Praia do meio NATAL-RN, inscrita no CNPI(MF) sob o n° 08.117.778/0001-97, nesic ato represcntada por sua
representante legal a Sem hora LUCILENE DE CASTRO PEREIRA, brasileira, Carteira de Identidade n”
1.138.704 SSP/CE, inscrita no CPF sob o n® 429.879.544-68, a scguir denominada CONTRATADA, acordam
assinar 0 presenie  Contrato, com fundamento na Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n®
7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n© 8.883/94, 9.648/98 ¢ 9.854/99,
respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, ¢ da Lei n® 10.192, de
14 de [evereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada ¢ aprovada pela Procuradoria Federal
Espcciatizada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediantc as scguintes cliusulas ¢ condigoes:

da por

do presente Contralo & a cxceucio, pela CONTRATADA, sob o regime de E itad: r
10, da AMPLIACAO DO ANEXO DA BIBLIOTECA CENTRAL ZI1LA MAMEDE

PARA INSTALACAO DO NUCLEO DE ARTES E CULTURA DA UFRN NO C";\MPUS CENTRAL
EM NATAL/RN, dc acordo com o Projeto Basico ¢ demais ancxos do RDC ELETRONICO N° 027/2017-
DMP.

2.1 - Constituem obrigaches da CONTRATANTE:

2.1.1 - Declinir, precisamente, o objcto do Contrato, l[ornecendo através do Anteprojelo ¢ demais anexos,
especificagdes ¢ releréneias necessarias ao perfeito cntendimento da CONTRATADA quanto & obra a ser

realizada; 9 .
o~



2.1.2 - Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, scgundo as disposi¢oes do
cronograma fisico-linanceiro;

2.1.3 — Aplicar os critérios ¢ parametros &cnicos prescritos na norma NBR n® 9050/2004 relacionados com a
acessibilidade de pessoas porladoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

2.1.3.1 — A [iscalizaciio dos scrvigos exceutados serd processada por meio da Superintendéncia de Infracstrutura -
INFRA/UTFRN, a qual cabera praticar todos os atos necessarios para a fiel execugiio do prescnic instrumento,
anotando e¢m registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucio, sob os aspecios quantitativos ¢
qualilativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por paric da
CONTRATADA;

2.1.4 - A fiscalizacio atuara, desde o inicio dos trabalhos até o iérmino do Contrato, sempre pelo interesse
primordial da CONTRATANTE, ¢ nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no scu desenvolvimento estio sendo cumpridos os projetos
¢ detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizacio devera exigir a reparagho dos vicios verificados dentro do prazo dc garantia da obra,
inclusive a substituigio de qualquer servigo ou equipamentos fornecidos em desacordo com as especificagdes
exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade do patriménio ¢ comunidade da CONTRATANTE,
devendo tal substituigiio ser feila por pedido escrito da Fiscalizagio, conforme previsao contida no arl. 618 da
Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil) combinado com o arl. 69 da Lei n° 8.666/93 ¢ o arl. 12 da Lei n® 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor);

2.1.6 - Adotar, cm tempo habil, as medidas convenientcs quantlo a decisoces e providéncias que ultrapassem a
compeléncia da liscalizagao;

2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro proprio, as ocorréncias havidas, duranle a execugao do contrato.
2.1.6.2 - Solicitar i contratada a substitui¢io ou adaptagio, quando necessdria, de qualquer equipamento ou das

instalagdces, respectivamente, cuio uso considere prejudicial @ boa conservagio de seus veiculos ¢ gque nao
alendam iis suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisdrio de obras com pendéncias a serem solucionadas pela
construtora, em obediéncia ao previsto no arl. 73, inciso 1 da Lei n® 8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliaches periddicas da qualidade da obra, apos scu recebimento, 1o prazo maximo a cada 12
(doze) meses;

2.1.9 — Notificar 3 CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo dc garantia
quinguenal, certificando-se de que as solugdes por cla proposta sejam as mais adequadas;

2.1.10 — Ajuizar aciio judicial caso 0s feparos nio sejam iniciados pela CONTRATADA;

2.1.11 — Diligenciar ¢ adotar medidas coercitivas e correlivas sobre seus funciondrios, quando verilicadas
préticas abusivas, apos ser cletuada a reclamagio devidamenle [undamentada pela CONTRATADA;

2.1.12 — Rgjeitar os servigos cxccutadas cm desacordo com os projelos, especificagbes (écnicas ou com..
imper{cigiio, presentes as Normas Técnicas da ABNT ¢ outras apliciveis; . f’j/’
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2.1.13 - Registrar todas as visilas, bcm como anotar as ocorréncias, malcriais ¢ equipamentos substituidos em
documento que deverd ser rubricado pelo funcionario designado pela CONTRATANTE:

2.1.14 - Efctuar o pagamento dos servigos prestados ¢ das pegas fornecidas, dentro do prazo estabelecido na
clivsula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigactes elencadas no instrumento convocatério e no Projeio Bésico;

2.1.16 - A execuciio dos servigos devera ser rigorosamente de acordo com as especilicagdes contidas no Projeto
Basico, anexo ao Edilal;

2.1.17 — Arquivar os projetos, “AS BUILT”, especilicagdes técnicas, orcamento, termos de recebimento,
contratos ¢ aditamentos, diario de obra, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento da obra e
notificagbes expedidas.

2.2 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

2.2.1 - Prover ¢ administrar, sob as suas cxpensas, todos os maleriais, insumos, cquipamentos ¢ mao de obra
necessarios a execugio do objeto do presente Contrato, de acordo com o Anleprojelo, especificagdes 1écnicas, ¢
demais ancxos inlegrantes do RDC ELETRONICO N* 027/2017-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execugio ¢ cliciéneia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento
de mio-de-obra, maleriais ¢ cquipamentos necessarios a sea execugio, pelo cumprimento aos elementos 1éenicos
fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realizagio desses servigos, causados i Universidade ou a
terceiros;

2.2.3 - Providenciar is_suas custas, o regisiro, aprovagiio e outras exigéncias dos orgios competentes
(CREA, SEMUREB e outros} ou companhias conccssionarias de servigos pablicos, da obra ¢ de todos os
componentes do projeto, bem assim, providenciar as svas custas, o registro das Anotagies de
Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servigos de Engenharia a serem executados;

2.2.4 — Comunicagio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no gue csiabelece o itlem 18,2 da NR — 18 —
MTb ¢ a Coordenadoria de Promocio da Seguranca ¢ Vigildncia Ambiental — COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o scguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que exceder da cobertura
dada pela seguradora, ndo cabendo § CONTRATANTE nenhuma obrigacio decorrente de risco da espécic;

2.2.6 - Cumprir todas as cxigtneias das leis € normas de seguranga ¢ higicne do trabalho, lornecendo os
equipamentos individuais a todos os operdrios, mestres, engenheiros e demais funcionarios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasifio do recebimento da Ordem de Exccugiio do Servigo - OES, 0s programas
conslantes da Porlaria 3214/78 deo Ministério do Trabalho, inclusive 0 PCMAT — Programa de Condigoes ¢
Meio Ambiente do Trabalho na Inddstria da Construgdo Civil, para as obras/scrvigos com mais de 19
(dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 — Programa de Controle Médico de Satde QOcupacional — PCMSO ¢
NR-9 — Programa dc Prevengdo de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente atualizados, sempre que for
obrigada na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Descenvolver ¢ apresentar planilha utilizada para planejamcnto de atividades e desembolsos

proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Project®, que deverd ser_eniregue i
Fiscalizaciio da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias irteis, contado da assinatura do contrato.

S




22.7.1 ~ O planciamento deverd conter ainda cronoprama de barras_ou diagrama de GANTT detalhado
(contemplando todos os itens da planilha) cm ferramenta compativel com Microsofl Project® (impressio legivel

c digital).

2.2.7.2 — Ao longo da execugiio contratual, a cmpresa deverd reapresentar o plancjamento deserito nos itens
2.2.7 ¢ 2.2.7.1, devidamenie atualizado, sempre que solicitado pela Fiscalizacio da INFRA.

2.2.8 — Providenciar, em conjunto com a Administragio desta instituicio, a seguinle documentagio como
condigao indispensdvel para o recebimento definitivo do objeto contratado:

2.2.8.1 - "4S5 BUILT" da obra, elaborado pelo responsivel por sua execugio;

2.2.8.2 — Relatério contemplando lista de maleriais ulilizados na obra, com a especificagio ¢ marca, claborado
pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.3 — Comprovagio das ligacoes delinitivas de energia, dgua e telefone;
2.2.8.4 ~ Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a abra;
2.2.8.5 — Carta "HABITE-SE", emitida pela Preleitura;

2.2.8.6 — Certidio Negaliva de Débitos previdencidrios, especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis.

2.2.8.7 — Aplicar, em conjunto com a Administraciio desta insliluicdo, os critérios e pardmetros (Ecnicos
preseritos na norma NBR 9050/2004 relacionadas com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizagio de todos os ensaios, verificaghes ¢ provas de maleriais
fornecidos e de servigos execulados, para que os trabalhos sejam entregues em perfeilas condigoes, obedecendo
as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada cnsaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisigio, guarda, seguranga ¢ protegio de todo o material, equipamentos ¢
ferramentas utilizados na exccugio dos servigos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarentia ¢ 0ilo) horas, apés receber a notificagio, todo o material
rejeitado pela fiscalizagao, bem como, demolir ¢ refazer, por sua conta, o servigo que nio [oi aceilo pela
CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizagio da Superinicndéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de absolula
impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre malerial similar que prclcndzl empregar na obra,
juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado ¢ decidido, nio
justilicando, este procedimento, aumento de pregos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os clementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE, para a
exccugao da obra, objetivando apontar eventuais omissdes ou falhas, a fim de que scjam sanadas em lempo
habil;

2.2.14 - Manter no local dos servigos, profrs‘;mnal de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA ou CAU, como um dos responsdveis pela instalagdo, que assuma peranle a FISCALIZACAO, a
responsabilidade pela mesma até o Recebimento Delinitivo e com poderes para deliberar sobre qualqucr

determinagiio de urgéneia que se torne necessdria; . a/

—
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2.2.15 - Substituir imediatamenie o engenheiro responsavel, o mestre, o operério ou gualquer outro elemento de
seu quadro de funciondrios, cuja permanéncia no servigo [or julgada inconvenicnte pela FISCALIZACAO, sem
que se justifique, nesta situagao, atrasos no cumprimento do prazo de execugio;

2.2.16 — Manter, no canleiro do servigo, um livro de ocorréncias didrias, devidamente, numeradas ¢ rubricadas pela
FISCALIZACAOQ, denominado LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS, onde serfio registrados os fatos relativos i
marcha dos servios, inclusive as ordens, instrugoes e reclamagocs da FISCALIZACAO e serdo também anotados,
os dias de trabalho computados ¢ niio computados na contagem dos prazos cstabelecidos neste edital, com a
indicacio detalhada dos motivos. As anotagies ¢ as assinaturas do Engenheiro da CONTRATADA ¢ do FISCAL
deverio ser [eitas ¢ cocaminhadas, mensalmente, 2 Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA;

2.2.17 — Manter durante toda a exceugio do Contralo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagio e qualificagao cxigidas neste Edital,

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéneia do contrato as mesmas condigbes que propiciaram a sua habilitagio ¢
classilicagdo no processo licitaiério, em especial a equipe de téenicos, indicados para fins de capacitagao
téenica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a  substituigdo  por profissionais de experineia
equivalenle ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da forma como estd disposto no § 10° do
art. 30 da Lei n° 8.606/93;

2.2.18 - Além das hipoteses previstas na legislacio ¢ nas normas_aplicidveis, 2a CONTRATADA sera
responsavel, ainda:

2.2.18.1 - Pela incxecugio, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.18.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissio, crro ou
impericia, vicio ou defeito, na condugio ou execugio dos scrvigos objeto deste Contrato;

2.2.183 - Pclo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinaciio da autoridade
competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem 2 sua
execucio suspensa;

2.2.18.4 - Pelos cfeitos decorrenies da inobserviincia ou infragio de quaisquer condigdes deste Contrato;
2.2.18.5 - Pelo pagamento dos encargos ¢ tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contralo.
2.2.18.6 — Fm manter situagio tegular junlo ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publicoe Federal -

CADIN, conforme disposto no Artigo 67 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002;

2.2.19 — Conceder livre accsso a0s seus documentos e registros contébeis, referenies ao objeto da licitagio, para
os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos Orgaos de controle inlerno ¢ externo,

2.2.20 - Os servicos cxccutados pela CONTRATADA deverio possuir prazo de garantia minimo de 5 {cinco) anos,
em conformidade com o ari. 618 do Cddigo Civil.

LT 1A gt pR s
CIRUSTEA TERCE

3.1 - Pela execucio da obra, objeto do presente Contralo, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia global de R$ 963.800,00 ( novecentos ¢ sessenia e trés mil e oitocentos reais);

3.2 — O pagamento ser feito sempre em razio do Regime de Execugao adotado no cdital da licita¢ao.

S
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3.2.1 - No caso de adogio do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o pagamento seri
feito pelo sistemu de prestaciio, por UNIDADES efetivamente exccutadas ¢ comprovadas pela fiscalizacao,
em conformidadc com o cronograma fisico-financeiro, com a emissio, pela CONTRATADA, de faturas,
devidamente acompanhadas da medigiio correspondente a partes da obra ji executadas;

322 — No caso de adogio do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou INTEGRAL, o
pagamento far-se-a pelo sistema de ETAPAS efetivamentc cxecutadas e comprovadas pela Fiscalizacio
da UFRN, cm conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emisséio pela CONTRATADA de
nota fiscal/fatura, acompanhada da medigiio correspondente aos servigos executados.

3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA _FiSICO-FINANCEIRO, a
FISCALIZACAD, apds formalmenic comunicada pela CONTRATADA, realizard a conferéncia do Relatorio de
Medigio.

3.2.2.2 - Os percentvais maximos admitidos para remuneragiio de cada ETAPA de servigo scrio aqueles
estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-linanceiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administragdo Local”, conforme recomendagio do Acérdio n”. 2.369/72011 -
Plenirio/TCU, serd feito na proporgio da execugio financeira dos servigos em conformidade com o cronograma
fisico-linanceiro, de forma a garanlir que a obra chegue ao fim juntamente com a medicho ¢ o pagamento de
100% da parcela de administragio local. Busca-sc com esse critério que a contralada tome as medidas cabiveis
para resguardar o ritmo programado da obra jd que nio serd beneficiada com aditives de valor por motivo de
prorrogagio de prazo em decorréneia de atrasos pelos quais scja responsiavel.

3.23.1 — Nos casos em quc a UFRN der causa a cventualidades que enscjem na impossibilidade da
CONTRATADA cumprir o cronograma [isico-financeiro da obra, o pagamento do referido item serd feito de
forma proporcional aos elementos da composigio que cstiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e em
efetivo uso durante este periedo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalagio de Canteiro™ serd feito na proporgio da execugio fisica desses
servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipdtese alguma sera
concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagio e Desmobilizagéo’ serd feito na proporgio da execugdo [isica desses
servicos, ou scja, considerando o conjunte de equipamentos ¢ pessoal mobilizados, ¢ conlorme previsto no
cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipotese alguma sera concedido acréscimo de valores para o
referido item,

3.3 — O pagamento dos servigos serd cfcluado no prazo de alé 30 (trinta) dias conscculivos, scguinies a
apresentacio da solicitagiio da CONTRATADA ¢ apds a submissao dos seguinles documentos (no gue couber):

1. Solicitacio de Pagamento, em 03 (irés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a dala
da Solicitagio; o nome da Obra ou Servigo de Engenharia; Processo Licitatérie (modalidade ¢ nimero da
licitagao); Namero da Ordem de Servigos; Prazo de Exccugao; Valor da medigio;

2. Cépia do Empenho (UFRN);

3. Fatura / Recibo, em 03 (irés) vias;

4, Nota Fiscal, 1* ¢ 2* vias com os dados bancdirios;

5. Planilha de Medigiio, constando i quantificagio dos servigos ¢ scus respectivos valores a serem pagos, em 03
(trés) vias, constando as informagdes solicitadas no item 01, devidamente assinadas pelo Responsivel Téenico
pela Obra / Scrvigo,




encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) ¢/ou RRT {CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de Engenharia, dos
Projetos de Arquitetura ¢ Engenharia ¢ da fiscalizagiio, quando se tratar da 17 (primeira) medigao, em 02 (duas)
vias;

8. Cépia do Alvard de Construcio, expedido pela Secretiria Municipal de Urbanismo ¢ Meio Ambiente
(SEMURB — PMN), para ampliagdes ¢ novas construgics, em 02 (duas) vias;

9, Copia da garantia elctuada em favor da CONTRATANTE, quando sc tratar da 1* {(primcira) medigio, em 02
(duas) vias;

10.Cépia da Comunicagio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR — 18
— MThb, ¢ & Coordenadoria de Promogdo da Seguranga ¢ Vigilincia Ambicnial — COPS/UFRN, cm 02 {duas)
vias, quando se tratar da 1° (primeira) medigao;

11.Cépia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 19 (primeira) medi¢io ¢ dos demais regisiros
referentes ao periodo da medigio, para as demais;

12.Cépia do Certificado dc Matricula ¢ Alleragao — CMA, emitida pelo INSS (CEI), cm 002 (duas) vias, quando
se tratar da 1° (primeira) medicio;

13.Cépia da Folha de Pagamentos dos funciondrios da empresa dirctamente envolvida na obra ou scrvigo,
referente a0 més imediatamente anterior, constando os scguintes dados: cndercgo, CGC, Inscrigao Municipal,
Codigo de atividade, apresentado em papel timbrado, em 02 (duas) vias;

14.Cépia da Guia de Previdéncia Sociat (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando o ndmero do
(CMA), em 02 (duas} vias;

15.Copia da Guia de recolhimento do FGTS ¢ Informagoes a Previdéncia Social (GFIPY, de acordo com a Folha
de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

16.Termo de Recebimento Provisdrio, emitido pela Superinlendéncia de Infracsirutura, quando sc tratar da
i Final;

! A medigio final, cujo valor néo sera inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contralo, somente serd
paga apds o recebimento provisério da obra;

17. Cépia de Regularidade (Baixa) para com orgios publicos (CREA, INSS, SEMURB, Mlb, ctc) quando se¢
tratar da Medigao Final, em 02 (duas) vias;

18. Declaragio de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a dala da solicitacio do
pagamento, em 02 (duas) vias;

OBSERVACAO:
Todas as copias apresentadas deverdio scr autenticadas em Cartdrio ou acompanhadas do documento original,
para a devida autenticagiio, bem como serem apresentadas de forma legivel;

3.4, — Ndo sera clctuado qualquer pagamento 38 CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagio da
obrigagio financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servigos com cessdo de mio-de-obra deverao emitir Guia de Recolhimento da
Previdéncia Social, distinta para cada [aluramento efetuado, na forma ¢ percentuais estabelecidos pelo INSS.
Deverio constat na GRIP'S:

a) - No caso de obras, o n® do CEI (campo 10);
b) - Numero, data ¢ valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual s¢ vincula o recolhimento (campo 8);
¢} - Nome ¢ CGC da contratante, ou s¢ja, da UFRN (campo 8);

3.6 — A empresa deverd informar no documento fiscal o periodo de realizacao dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da dltima medicho, deverd ser aprescntada copia autenticada da Cerlidao Negativa
de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UERN reserva-se o direito de recusar a cfetuar o pagamento se, no ato de accitagiio, o servigo nao estiver de. .
acordo com as especificagbes apresentadas e accitas. o



3.9 - O pagamento referente a dllima medicio ficard condicionada a entrega do documento comprobatério de
solicilagio de encerramento da matricula CEL

3.9.1 - Enquanto pendentc de entrega o documento comprobatério de encerramento da matricula CEIL, 2
Contratada sc obriga a apresentar, em alé 30 dias conlados da assinatura do TERMO DE RECERBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a Reccita Federal do Brasil (RFB3),
assim como entregar & cada 180 dias Certidao Negativa de Débito ou Cerlidao Positiva de Débito com feitos de
Negativa vilida, relativa a regularidade das Contribuigoes Previdencidrias, sob pena de aplicagao das sangocs
administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condicoes previsias neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela
CONTRATANTE, o valor a ser pago 2 contratada deverd ser compensado [inanceiramente, desde que a
contratada nio tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997,
com a redacio dada pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, tendo como base o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — TPCA, pro rata tempore, ap6s decorrido o prazo ¢ condi¢hes estabelecidas no item 3.3 do
presente edital, mediante a aplicagio da scguinte formula:

CF = [(1 + TPCA/100)™" - 1] x VP

onde:

CF = Compensacio Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Nimero de dias cntre a data prevista para o pagamenio ¢ a do cletivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipagao de pagamento sem a correspondente contraprestagdo do servigo, contudo, na
hipdtese de s¢ verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medigdes subsequentes ao eletivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA scrd deduzido dos créditos gue a mesma fizer jus.

3.11.1 - Delectada antecipagao de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor da UTFRN, incidindo
sobre a correspondenic parcela a compensagio [inanceira, mediante adogio da formula e indices tratados no
subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A UFRN podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou cm
parlc, NOS Seguinics Casos:

3.12.1. Exccugio defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigagio relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer provenientc da execugio do Contrato decorrente
desta licitagiio, quer de obrigagdes de outros instrumentos contraluais;

3.12.4. Nio cumprimento de obrigagio contratual, hipotesc ecm que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA alenda a clausula infringida;

3.12.5. Obrigagoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar @ UFRN;

3.12.6. Paralisacao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA dcixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;

3.12.8. Erro ou vicio das [aluras;

3.12.9. Na ocorréncia da hipolese prevista no item 8.3.6 da cliusula oitava, a fatura serft devolvida para
respecliva corre¢iio, contando-se o prazo de scu vencimento a partir da data da sua nova apresenlagio.

3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizagdes ou ressarcimentos devidos pela
CONTRATADA cm face da legislagio fiscal, previdencidria, social ou irabathista.



3.14 - O faturamento correspondente aos cuslos de mobilizagio ¢ desmobilizagio para execuciio das obras ¢ dos
servigos ¢ ao custo de elaboragio do projeto cxcculive scrao obrigatoriamenie cicluados cm scparado das
demais parcelas ou ctapas de execucio.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-o de acordo com os trabalhos efetuados dentro do més, ou seja, aqueles
trabalhos que se realizem enire o primeiro ¢ o dltimo dia do més, alé a conclusao das obras ¢ dos scrvigos objelo
destle Conlrato;

3.16 - O presente Contrato se adequard de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo
ou Legislativo, no tocante & politica ccondmica brasileira, sc delas divergentes.

4.1 - Os pregos contratados serdo irrcajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentagao da proposta. Na hipdtesc do prazo de exccugao da obra exceder o periodo de 12 (doze) meses, por
molivos alhcios & vonlade da CONTRATADA, tais como, alteragio do cronograma fisico-financeiro, por
interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou [orga maior, o valor
remanescente, ainda ndo pago, poderd ser reajustado de acordo com a variacio do indice Nacional da
Construgao Civil — INCC, Coluna 35, da Fundagio Gelilio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitagio expressa ao CONTRATANTE que sc reserva o direito de analisar ¢ conceder o acréscimo
pretendido, utilizando-se da seguinte férmula:

R=Pp x (I — To)/1o, onde:
R= valor de reajustamento procurado;

Pp= Valor dos prcgos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados no més de aniversirio da
proposta comercial;

I= valor do INCC, codigo A0160868 da FGV (coluna 35}, do més da conclusio dos servigos
To= Valor do INCC, cédigo AOT60868 da FGV (coluna 35), do més da apreseniagio da proposta de prego

41,1 — O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacio contratual subsequente, sob pena de ndo
0 fazendo de forma tempesliva, ocorrer a preclusao do direito do contratado de requerer posteriormenie o
reajuste que teria direito.

NOTAS:

a} Em atengdo ao que dispoe o Acdrdiio n® 4.365/2014-TCU - 1* Camara, no caso da celebragio do contrato
ocorrer apos findo o prazo de validade da proposta, deverd a empresa ressalvar, por escrito, no momento da
conlralagio, ¢ scu inlcressc om resguardar o dircilo ao reajuste do contrato apds decorrido o prazo de 1 (um) ano
da apresentacio da proposia, sob pena de preclusao Idgica. Tal manifestagio ndo desobriga o contratado de
dpresenlar o pleito de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice nio esteja disponivel na data do aniversidrio da proposta, utilizar-se-4 a dltima
variagio conhecida, liguidando a difercnga correspondente no certilicado de pagamento seguinte, 1ao logo seja
divulgado o indice delinitivo.

¢) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajusles serio calculados até as
datas contratuais do cvenlo gerado do faluramento.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituigiio o que vier a ser determinado pela legislagio eatédo em vigor.

et
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) Na austncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes clegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de céleulo referente ao reajustamento de pregos do
valor remancscente, sempre que este ocorrer.

3.1 -0 prazo de vigéncia do contrato das obras e servigos serd de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, dos
quais 180 (cento e oitenta) dias correspondem aos prazos de execuciio ¢ conclusio dos servicos, e os demais 90
(noventa) dias sio para efetivagio dos recchimentos pravisério e definitivo, respectivamente, com cficicia
legal apds a publicagio do seu extrato no Didrio Oficial da Unidio,

5.1.1 - As obras e servigos # screm contratados deverio ser executados ¢ concluidos dentro do prazo 180 (cento
¢ oitenta), vinculados, cxclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagio ¢
desmobilizaciio ¢ a execugao das obras ¢ servigos propriamente ditos.

3.2 — A conlagem do prazo de vigéneia contratual iniciar-se-d a partir da data da sua assinatura, se vinculado,
exclusivamente, ao cronograma tisico-financeiro, incluido, neste prazo, a mobilizagio ¢ desmobilizagio, a
exceugao das obras e servigos propriamente ditos, e o recebimento desta, com eficdcia legal apds a publicacio
do seu extralo no Diario Oficial da Unidio, podendo, no interesse da Administragio, ser prorrogado poe igual
periodo, com inicio ¢ vencimento em dia Gtil, devendo-se excluir o primeiro ¢ incluir o Gitimo.

3.3 — O prazo maximo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias corridos, contados a parlir da data da
assinatura do conlrato.

3.4 - O prazo maximo para inicio da obra ¢ de ()5 (cinco) dias, conlados da assinatura do contralo ¢ entrega da
Ordem de Servigos a CONTRATADA.

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta poderd emitir, tantas quantas Ordens de Servico de Execuciio, ou
Ordens de Paralisagiio, ou Ordens de Servi¢o de Reinicio que se fagam necessirias para o bom desenvolvimento
das obras, desde que devidamente justificada ¢ nos prazos permitidos pela Lei.

5.6- Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagio deste contrato, o cronograma de execugio scri
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagiio,
mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-linanceiro, acompanhado da respectiva justilicativa
emitida pelo Dirctor de Projetos e Obras da INFRA/UFRN e aprovada pela Pré-Reitoria de Administracio -
PROAD, integrando este contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagiio dos servigos c/ou sustagio deste contrato, o interessado deve
comunicar previamentc a CONTRATANTE os motivos cnsejadores de 1al procedimento, informado, inclusive,
0 prazo.

5.7 - Excepeionalmente, os prazos de inicio de clapas de execugdo admitem prorrogagio, caso em que a garantia
de execuciio deverd ser complementada, permanccendo as demais cldusulas deste contrato e assegurada a
manutengio de seu equilibrio cconbémico-financeiro, desde que ocorra algum dos scguinles molivos,
devidamente autuados em processo:

5.7.1 - Alteragao do projeto ou especilicagoces;

5.7.2 - Superveniéncia de fato cxcepeional ou imprevisivel, estranho 2 vontade das parles, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugio do contralo;




5.7.3 - Interrupgiio da execugiio do contrato ou diminuicio do ritmo de exccugio por ordem ¢ no inlercsse di
CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das guantidades inicialmente previstas no contralo;

5.7.5 - Impedimenio de exccucio do contrato, por fato ou alo de terceiro reconhecido pela UFRN em
documento contemporinco a sua ocorréneia;

5.7.6 - Omissio ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que

resulte, dirctamente, impedimento ou retardamento na exccugio do contralo, sem prejuizo das sangOes legais

apliciveis aos responsaveis.

5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipStese da ocorréncia da (coria da imprevisao, caso em
que havera Termo Aditivo, as modificacdes que vicrem a se adotar nesie contrato serio ctetivadas mediante
Termo de Rerratificagao Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou scus aditamentos vigerd em seus cfeitos desde a data de sua assinatura.

6.1 - A CONTRATANTE podera, a seu crilério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto licitado, ficando a
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condighes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se lizerem
nas obras, ¢m conformidade com os limites cstabelecidos no § 1° do arl. 65, da Lei n° 8.666/93.

6.1.1 - Conforme determina o inciso 111, §4° do artigo 42 do Decreto n®. 7.581/2011, no caso de adogiio do
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA INTEGRAL, deve-se observar
que eventuais alteracoes contratuais sob alegacio de falhas ou omissdes cm qualquer das pegas, or¢amentos,
plantas, especificagdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nfio poderio
ultrapassar. no scu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para veriticacao do limite do § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993,

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressoes que s¢ fizerem necessarios para a parcela “administragdo local” devem
estar em conformidade com a cxXecugao linanceira do contrato (ver recomendagho do Acordio n®. 2.369/2011 -
Plenério/TCU), ¢ precisam obedecer aos limiles estabelecidos no item 0.1.

6.1.3 - Os itens “Instalagdo de Canteiro™ ¢ “Mobilizagio e Desmobilizagdo” nao deveriio, sob hipotesc alguma,
ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servigos extraordindrios EXCEDENTES scrao pagos com bas¢ nos mesmos pregds unitdrios
constantes no orcamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipdtesc de nio constarem (ais pregos na
referida proposta (servigos EXTRAS), o valor destes scrvigos serd regulado pela apropriagao do cusio da mao-
de-obra, encargos, maleriais e, percentual de BD1 sobre o mesmo, a titulo de eventuais oulras despesas,
administracio ¢ lucro, nos limiles eslabelecidos pelo Acordao n’. 2622/2013-Plenario/ITCU, ¢ devidamente
deliberado pela INFRA/UFRN;

6.2.1 - Para fins dc aditamento origindrio de servicos excedenles serao considerados 0s MENOTES Pregos
entre aqueles constanics das planilhas apreseniadas pela adjudicataria ¢ das planilhas constantes do
Projelo Basico — Planilhas Orcamentarias Estimativas. Sera claborado relatério comparalivo desses
pregos (subitens), o qual fard parie integranic do Contralo;

6.2.2 ~ No caso de haver a nccessidade de inclusio de servico novo (BExtra), 0 preco referencial serd
aquele obtido coni base no SINAPI, considerando a data-basc de ¢laboragio do orgamento de releréncia
da Administracao, cm conformidade com o Acsrdio 467/2015-Pleno-TCU ¢ o "Manual de Orientagies
para elaboracio de planilhas orgamentirias de obras pablicas" (TCU - Ed. 2014). Evenluais servicos nao
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contemplados no sistema referencial de custo, em viriude da impossibilidade de comparacao de pregos,
serio considerados os menores pregos praticados no mercado local a época do mencionado aditamento.

6.2.3 - No caso do presentc contrato ser proveniente de processo licitatério cujo julgamento se deu
por maior desconto ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitardo ao desconto proposto pela
contratada 3 época da licitacio. Dessa forma, em situa¢bes de aditamenio contratual que incorra
em inclusiio de servicos nao previstos inicialmente na planitha orcamentaria, os precos desses novos
servicos serio reduzidos na mesma propor¢io do desconto ofertado pela contratada a época do
certame licitatorio, ou seja, sofrerdo redugiio proporcional a diferenca percentual original entre os
custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles consiantes na planilha
or¢amentaria do drgao licitante.

6.3 - A fiscalizagio da UFRN procederd aos acréscimos ¢ aleslard o rigor e perfei¢io com que foram executados os
servicos excedentes, sendo os pagamentos cfetuados, no maximo, em até 30 (trinta} dias apds sua conclusao ¢
sempre antes do recehimento provisorio;

6.4 - A concessio de aditivos fica condicionada a solicitagio feita pela CONTRATADA, de forma clara ¢
explicativa, devidamente justificada com os molivos que ensejam sua necessidade, cabendo ao Engenheiro
Fiscal analisar a sua necessidade ¢ a justificativa apresentada, em vigilincia aos limites dispostos no item 6.1 do
presente. Quando da solicilagio, ¢ obrigatdria a apresentagio de novo cronograma lisico — financeiro pela
CONTRATADA,;

6.5 — A CONTRATANTE apenas receberd as solicitages de aditivos (prazo ¢ valor) até 20 (vinte) dias da data
de encerramento do prazo de execugio dos servigos, sendo obrigatdria, no caso de aditivo de prazo, a
apresenlacao de novo cronograma fisico-linanceiro pela CONTRATADA,

o

7.1 - Os recursos orgamentdrios para o pagamento da exccugio das obras ¢/ou servigos objeto desta licitagio
correrao & conta dos recursos disponibilizados na Esfera 01, PTRES 108334, Fonte 0112, Elemento dc
Despesas 4490.51 ¢ Unidade de Custo 1132.36.

8.1 - As obras ¢ os servicos objeto deste Conlrato a screm executados pela CONTRATADA seriio fiscalizados
pela INFRA/UFRN e/ou pelos seus prepostos credenciados, que lerfo acesso a todos os locais onde os servigos
se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que s¢ destinem a acaulelar ¢
preservar lodo ¢ gualguer direito da INFRA/UFRN.

8.2 - A Agio lotal ou parcial da Fiscalizagio nao reduzird nem eximird a CONTRATADA de quaisquer das
responsabilidades perante & INFRA/UFRN ou terceiros.

8.3 - 840 obrigagdes da Fiscalizacio:

8.3.1 - Acompanthar a elaboraciio do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modilicagdes, aprovar ou
rejeitar qualquer das suas ctapas, considerando o superior interesse da INFRA/UFRN.

8.3.2 - Fornecer & CONTRATADA as informagdes ¢ a documentagio éenica indispensdveis ¢ suficientes a
realizacao das obras ¢ servicos contratados.

8.3.3 - Comunicar i CONTRATADA, por escrito e em lempo hdbil, quaisquer instrugdes ou procedimentos a
adotar sobre os assuntos refacionados com este Contralo,
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8.3.4 - Credenciar, junto 3 CONTRATADA, técnicos de seu proprio quadro, ou de lerceiros, que aluarao comao
fiscais e Gnicos interlocutores para os lins previstos neste Contralo;

8.3.5 - Estar & disposicio da CONTRATADA para lornecer informagdes ¢ documentagio téenica disponiveis,
necessirias 20 desenvolvimenlo dos servigos contratados;

8.3.6 - Recusar servigos que tenham sido executados em desacordo com as condigdes preestabelecidas neste
Contrato ou com informagaes ou documentaciio técnica fornccidas pela INFRA/UFRN;

8.3.7 - Aprovar a alocacho, desalocacio e substitui¢io de pessoal promovidas pela CONTRATADA,;

8.3.8 - Solicitar, por escrito, a substituigho de empregado cuja permanéncia na cquipe scja considerada
inconvenicnie;

8.3.9 - Proceder i verificagio e 4 aprovagio dos documentos encaminhados pela CONTRATADA relativos a
avaliagdes e medighes das obras e servigos objeto deste Conlralo;

8.3.10 - Solicitar, por escrito, a suspensio de pagamento de quaisquer [aturas emitidas pela CONTRATADA, no
caso de inobscrvancia de exigéneias amparadas em disposicbes contidas neste Contrato, alé a regularizacao da
situagio. Os pagamentos suslados serdo eletuados do logo as exigéneias da Fiscalizagio sejam atendidas pela
CONTATADA,

8.3.11 - Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal ¢ os comprovantes de situagio regular
da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, bem como de guaisquer
outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem a realizagio das obras ¢
scrvigos objeto deste Contrato, comunicando 3 CONTRATADA a exisiéneia de irregularidades enconiradas,
para que esta providencic a imediata corregao das mesmas;

8.3.12 - Deierminar & CONTRATADA a emissao de relaldrios/dados estatisticos mensais que se lagam
necessarios ao planejamento fisico ¢ linanceiro das obras e servigos objeto deste Contrato.

8.3.13 - Analisar ¢ aprovar, por escrito, a adogio de normas ¢ mélodos construlivos propostos pela
CONTRATADA, desde gue condizenies com a boa execugho das obras e servicos objeto do presente Contralo ¢
com os interesses da INFRA/UFRN.

8.3.14 - Acompanhar a elaboragio do planejamento fisico e [inanceiro das obras ¢ scrvigos objeto deste
Contrate, incluindo a andlisc dc proposigdes cncaminhadas pela CONTRATADA, observando  as
disponibilidades das fontes de recursos pertinentes ¢ o superior interesse da INFRA/UFRN.

e i
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9.1 — As sangdes previstas neste Contrato sio adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participagio em
licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e decluracio de inidoneidade, nos tcrmos dos art. 87 da Lei n°

8.660, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 ¢ art. 47 da Lei n” 12.462 dc 04 dc
agosto de 2011,

9.2 - ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito emitido ao lornecedor pela inexcecugio (otal ou parcial do contrato
¢ serd expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigacio ocorrer no ambito do
procedimento licitatdrio, bem como nos casos de descumprimento de obrigagio em [use de execugdo contratual.

9.3 - MULTA ¢ a sangio pecunidria que serd imposta ao fornecedor/licitanie, pela Autoridade Competente, e
serd aplicada nos seguintes percentuais:



I - Multa compensatéria de 0,33% (trinta ¢ trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de malerial ou execugdo de servigos, caleulado sobre o valor correspondente 2
parle inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

T1 - Mulla compensatéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na enlrega de malerial
ou execucio de servigos, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, a
partir do 31" (trigésimo primeiro) dia de alraso.

T1I — Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1° (primeiro) dia de
inadimpléncia, sem prejuizo da aplicagio do disposto nos incisos 1 ¢ 11 deste Subitem;

1V - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de
recusa injuslificada do adjudicatario ecm assinar o contralo ou retirar 0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabefecido pela Administragiio, nio aceilar a Nola de
Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na
entrega do malerial, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisao do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser exccutado limitado ao minimo de 1 % do
valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela incxecugiio parcial da obra/servigo:

VI - 20% (vinle por cento) sobre o valor do contrato/nola de empenho, pela inexecugao
total do contrato.

VIT - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposia final vencedora, se
der causa a pelo menos um dos inadimplementos cstabelecidos a seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagio, inclusive a proposta
final vencedora ou documentos de habilitagio, exigidos nos termos ¢ prazos do
presente edital;

») Apresentar documentagiio [alsa, ainda que parcialmente;

¢) Nio mantiver sua proposta integralmente nos termos ¢ valores em que foi
regularmente apresentada ¢ aceita pelo pela comissio,

d) Comportar-sc de modo iniddnco;

¢} Fizer declaragio [alsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de
habilitagio exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais
exigéncias previstas no respectivo edital ¢ scus anexos;

f) Cometer fraude tiscal;

9.3.1 — Para cleito de aplicagio de multa nas demais situacdes, além das previstas nos incisns “I”* a “VII” do
item 9.3, poderiio ser atribuidos os seguintes graus as inlragdes, conforme discriminado nas tabelas a seguir:

RRES N
do valor do CON1

01 0.5% RATO

02 0,6% de valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO
04 1,01 % c_f() fal_(_).f"nrfi'o CONTRATO




ESCRIC

Ocorréncia de dano fisico, lesdo corporal 04

ou de consequéncias letais a funcionarios
da contratada ou a lerceiros;

2 Fornecer informacdo falsa. Por (3
oCorFéncia.
3 Néio providenciar substituto para o 02

responsdavel técnico pela equipe de
servicos. Por ocorréncia.

4 Manter a documentagdo de habilitagdo (1
desatualizada. Por ilem e por ocorréncia.
5 Deixar de cumpriv guaisquer dos itens do 01

Edital ¢ seus Anexas, mesmo que ndo
previstos nesia labela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo
fiscalizador. Por ocorréncia.

7 Deixar de substituir presiador que tenha 01

condula inconveniente ou incompativel

com suas atribuicoes. Por prestador a
partiv da notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumpriv com quaisquer (i
obrigagdes trabalhistas em relagdio aos
empregados envolvidos na execucdo deste
contrate. Por dia.

9.3.2 - A mulia sera formalizada por simples apostilamenlo contratual, na forma do art. 05, § 32, da Ler n® 8.666,
de 21 de junho de 1993 ¢ serd executada apds regular processo administralivo, observada a seguinte ordem:

1 - mediante quitagio do valor da penalidade por parte da licilantc;

11 - mediante desconto no valor das parcelus devidas & contratada

I11 - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato ¢;

1V - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

9.3.3 — Se¢ 0 valor da multa ndio for pago ou depositado, serd automaticamente descontado da primeira parcela de
preco que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 — Na hipétese de nédo haver parccla de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
podera valer-se da garantia prestada.

9.3.3.1.1 — Se a mulla aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a

contratada pela sua dilerenga, devidamente atualizada pelo indice Geral de Pregos — Mercado (IGP-M) ou

cquivalente, mediante procedimento administrativo ou judicial de exccugio.

9.3.4 - O atraso, para efeito de cdlculo de mulla, serda contado em dias corridos, a partir do dia seguinle ao do

vencimento do prazo de entrega ou execugiio do contralo, se dia de expediente normal na reparlicio interessada,

ou no primeiro dia Gtil seguinte. e

9.3.5 - Em despacho, com fundamentagao sumaria, poderi ser relevado: “j

I - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; !



11 - a execucao de multa cujo montante scja inferior ao dos respectivos custos de cobranga,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia Geral da Unido.

9.3.6 - A multa poderd scr aplicada cumulativamente com oulras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da
falta comelida, consoante o previsto no Subitem 9.1 ¢ observado o principio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho ¢/ou contrato deverao scr cancelados cfou
rescindidos, excelo se houver justiticado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias. A contratada serd penalizada na forma do Subitem 9.3.

9.3.8 - A sangio pecunidria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. nio se aplica nas hipoteses de rescisdo
contratual que nao ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO ¢ a sancio imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitagbes
¢ de contratar com a UFRN, pelo prazo que csta Autarquia fixar ¢ serd arbitrado de acordo com a nalureza ¢ a
gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARACAQO DE INIDONEIDADE ¢ a penalidade administrativa decorrente de irregularidade
praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, ¢, scra aplicada pelo Minisiro de
Estado da Educacio, i vista dos motivos informados na instrugiio processual.

9.5.1 - A declaracio de inidoncidade prevista neste arligo permanecerd em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punigio ou até que scja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade guce a
aplicou e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes de sua
condula ¢ apds decorrido o prazo da sangiio, nao supetior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declaragio de inidoneidade c/ou sua extingio scrd publicada no Diario Oficial da Unidio e sews efeitos
serio exlensivos a todos os érgaos da Federagao.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n 12.462/2011 -
RDC, ¢ a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previslas no instrumento convocalorio ¢
no contrato, bem como das demais cominagdes legais, ao licitante que:

1 — convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o contralo, inclusive
nas hipoleses previstas no paragrafo dnico do art. 40 ¢ no art. 41 da Lei n° 12.462/2011;

II — deixar de cniregar a documentagio exigida para o cerlame ou apreseatar documento
falso;

IIT — ensejar o retardamento da exccugao ou da entrega do objeto da licitag&o sem motivo
justilicado;

IV - ndao manliver a sua proposta, salvo se em decorréncia de lato supervenicnle,
devidamente justificado;

V — fraudar a licitagiio ou praticar atos [raudulentos na exceugao do contrato;

VI — comportar-s¢ de modo inidéneo ou cometer {raude fiscal: ou

Vil — der causa 4 inexceugao total ou parcial do contrato.

9.7 - As sancoes de suspensio tempordria de participagio em licitagio, impedimento de licitar e contratar, e de
declaragio de intidoneidade, poderdio também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagio definiliva por praticarem, por meios dolosos, fraude [iscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragio em vir{ude de

atos ilicilos praticados. 8’”/” .



9.8 - Toda sancio aplicada scrd anotada no historico cadastral da empresa, obrigatoriamenie registrada no

SICAF.

9.9 - [ndependeniemente das sangoes legais cabiveis, o fornecedor ficard sujeito, ainda, & composigio das perdas
¢ danos causados i Administragio pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias ¢/ou contratuais.
9.10. DO DIREITO DE DEFESA

0.10.1. E facullado a Contratada inlerpor recurso contra a aplicagao das penas no prazo de 5 (cinco) dias tlels, a
contar da ciéncia da respectiva notificagio.

9.10.2. O recurso serd dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente gue aplicou a
sangdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias ateis, ou, Nesse Cus, A decisao ser
proferida dentro do prazo de 3 (cinco) dias teis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilizagao.

9.10.3. Na conlagem dos prazos cstabelecidos nesic item, cxcluir-sc-4 o dia do inicio ¢ incluir-sc-4 o do
vencimenlo, ¢ considerar-se-fo os dias conseculivos, excelo quando for explicitamente disposto em contrario;

9.10.4. Assegurado o direito a defesa prévia ¢ ao conlraditdrio, a aplicagio da sangio scrd formalizada por
despacho motivado, cujo extrato devera scr publicado no Didrio Olicial da Uniao, devendo constar:

9.10.4.1. a origem ¢ 0 nimero do processo cm que foi proferido o despacho.

9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar ¢ contratar;

9.10.4.3. o fundamento legal da sangio aplicada; ¢

9.10.4.4. 0 nome ou a razao social do punido, com o ndmero de sua inscrigio no Cadastro da Receita Federal.

9.10.5. Apés o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposigio, a auloridade
competente para aplicagio da sangao comunicara imediatamente ao Orgido compelente que por sua vez
providenciard a imediata inclusao da sangao no SICAF.

9.11 - Os prazos s0 se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

9.12. As sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666/23,
aplicam-se subsidiariamente a csta licitacfio e a0 Contrato decorrente.

9.13 — A aplicagio dus penalidades previstas nesle item ¢ de competéncia exclusiva da Prd-Reiloria de
Administracao — PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a Superintendéncia dc Infracstrutura da
UFRN responsdvel pela instrugio processual, garanlindo-se o contraditdrio e a ampla defcsa.

10.1 - O inadimplemento das cliusulas cstabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, ASSCLUraTa a
CONTRATANTE o dircito de da-lo por rescindido, mediante notilicagio, através de memorando, entregue
diretamente 3 CONTRATADA, ou por via postal com prova de recehimento. Ficard a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o Conlrato ou aplicar multa, conforme dispoe a cldusula anterior;

10.1.1 - Serd rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administragio, nos seguinies casos:
a) ndo cumprimento de clausula contralual, especificagOes, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de clausula contratual, especificagdes, projelos ou prazos;

¢) paralisagiio da obra, serm jusla causa ¢ prévia comunicagao a CONTRATANTE;

d) subcontratagio parcial do objcto do Contrato, ou associagio da CONTRATADA com oulrem scm
PCrmissio ¢ aprovagao, por escrilo, da CONTRATANTE;

e) subcontralagdo lotal do objelo do Contrato, ou 4 sua cessao ol transferéneia total ou parcial a oulrem;

f} desatendimento das determinacdes regularcs do representante da CONTRATANTE designado para
acompanhar ¢ fiscalizar a exceucao da obra, assim como de seus superiores;

"
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g) cometimento reiterado de faltas na exceugao dos scrvicos, anolados pelo representante da CONTRATANTE
na [iscalizacio ¢ acompanhamento da obra;

h) decrelagio de falineia, ou instauragio de concurso de credores;

i) dissolugiio legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento, ¢m caso de o
contratado ser pessoa fisica;

j) alteragio social ou modificagao da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua cstrutura, que, & juizo da
CONTRATANTE, prejudigue a cxecugio da obra;

K) razdcs de inleresse piblico, devidamente justificadas ¢ autorizadas pela auloridade competente;

10,2 - O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido por acordo enire as partes, amigavelmenic, desde que
haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos termos da legislagio vigente.

11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresenlar garanlia cm favor
da CONTRATANTE, no prazo méximo de 10 (dez) dias dteis, contado da assinatura do contralo, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor global do presente instrumento (importincia segurada), com validade duranie
tada a vigéneia contratual.

11.1.1 - A inobscrvincia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aphicagio de multa de 0.07%
(scte cenlésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.2 - o atraso superior a 25 (vinle ¢ cinco) dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos L ¢ T do art. 78 da Lein®
8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conlorme condigoes dispostas no Edital
vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:

11.2 - CAUCAQ EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugao em dinheiro deveri ser efeluada em conta de caugiio, obrigatoriamente da Caixa Econdmica
Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 19, inciso V), vinculada a CONTRATANTE.

11.2.2 - Sobre o valor da caucio prestada cm dinheiro, incidird o fndice Nacional de Pregos 2o Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore pela formula estabelecida na Minuta do Contralo, atualizada a partir da data de
recolhimento 8 CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos du Divida Pablica serfio admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional ¢ custodiados na
CETIP - Central de Cuslédia e Liquidagio Financeira de Titulos, sob a fiscalizagio do Banco Central do Brasil, ou
junto a instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez ¢ Cuslédia de Titulos
Piblicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobilidrios, e, ainda, sua titularidade eslar gravada cm nome da EMPRESA CONTRATADA,;

11.3 - FIANCA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianca fornecida por estabelecimento bancério localizado no Brasil, devidamente registrada em
cartério de registro de titulos ¢ documentos, conforme determinado pela Lei n°, 6.015/73, arl. 129, acompanhada de:

11.3.1.1. Cépia aulenticada do cstatuto social do banco;
11.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a tiltima direloria do banco;
11.3.1.3. Cépia auteaticada do instrumento de procuragio, em se tratando de procurador do banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carla de fianga. ‘/) ,,,,,,,, e
"



11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apélice, inclusive digital, emilida por Scguradora legalmente aulorizada pela SUSEP a
comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia ¢ suas condigdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP N° 477, de 3() de
setembro de 2013 e seu Anexo [

11.4.1.2. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por mcio da consulta a0 sile
hitps:/fwww2.susep.gov.brisale/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar Cobertura Adicional de
Acdes Trabalhistas ¢ Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em rclagéao a obra.

11.4.1.4. O scguro-garantia devera prever o atendimento do cdital como condicao geral. Em caso de impossibilidade
de atendimento, devera haver cxpressa justificativa a ser aceita pela Contratante.

11.4.2 - Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguinics informagdes:

11.4.2.1. Niamero completo da licitagio ou, quando se tratar de aditamento, o ntiimero do Contraio;
11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.4.2.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE);

11.4.2.4. Nomc ¢ nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

11.4.3. - A garantia do Scguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugido do contrato, em
consonincia com o disposto no paragralo 4° do artigo 56 da Lei N® 8.666/1993, ¢ sua cxlingao s¢ comprovard pelo
recebimento do objelo do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93, além das hipdteses abaixo previstas:

1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaragiio assinada pelo segurado ou devolucio da apolice;

IT — quando o segurado ¢ a seguradora assim o acordarem;

111 — quando o pagamento da indenizagio ao segurado atingir o limite méximo de garantia da apdlice;

TV — quando o contrato principal {or cxtinto, para as modalidades nas quais haja vinculagio da apdlice a
um comtralo principal, ou quando a obrigacio garantida for exlinta, para os demais casos; ou

V — quando do término de vigéneia previsto na apélice, salvo se estabelecido ¢m contréirio nas Condigoes
Especiais previstas na Circular SUSEP n® 477, de 30 de setembro de 2013 ¢ scus Anexos.

11.5 - As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e¢/ou carlas de fianga, ¢ seus endossos ¢ aditamenlos,
devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA ¢ especificar claramente o objelo do scguro de acordo
com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula,

11.6 - Apds a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagbes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada scra liberada ou restituida no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
solicitagio da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei 8666/93. A garantia cm forma de “Caugdo em
dinheiro, ou titulos da divida piiblica federal” somente serd restituida apds a emissdo do Atestado de Accitagao
Definitiva das obras, Ocorrendo rescisdo motivada pela CONTRATADA, a caugdo nio serd restituida ¢
conslituird receita da CONTRATANTE que aplicara nos servigos objeto deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberagio da garantia em dinheiro ofcrecida pela CONTRATADA, respeiladas as demais
condigdes contraiuais, serd acrescida do valor correspondente & remuneragio do [ndice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata fempore, entre a data em que foi prestada ¢ a dala da liberagio, de acordo
com a [Grmula estabelecida a seguir:

N



GDF = |(1 + IPCA/100y° - 1] x VP
onde:
GDF = Garantia cm Dinheiro Final,
IPCA = Pereentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;
N = Namero de dias entre a dala em que [oi prestada a garantia, ¢ a data da liberacao;
VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garaniia deveri contemplar, além do prazo de execucio do Contrato, a cobertura por 3 (trés)

meses apos o térming de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacio, repactuacio ou alteracio

efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia deverd ser integralizada/refor¢ada nas mesmas condigies do
itern 11.1;

11.9 - A garantia inicial serd reforgada durante 4 execugiio dos servigos contralados, de forma a totalizar sempre 5%
(cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos ¢ reajustamentos s houver).

11.9.1 - Ocorrendo prorrogacio do prazo de execugiio do servigo ou aumento no valor contratual decorrentc de
eventual acréscimo ao objelo desta licilagio, formalmente admitido pela CONTRATANTE, deverd a
CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforga-la, no segundo, na ocasiao
em que se der a assinatura do compelente Termo Adilivo;

11.10 - Se 0 valor da garantia for ulilizado, total ou parcialmente, peta CONTRATANTE, para a compensacio
de prejuizo causado no decorrer da execugéo contratual por condula da licitante CONTRATADA, inclusive
indenizagio a terceiros, esta deverd proceder i respecliva reposicio no prazo de 48 (quarenta e oito} horas,
conlados da data cm que tiver sido notificada.

11.10.1 - A garantia responderd, também, pelas multas que, porventura, venham a ser aplicadas &
CONTRATADA;

11.11 - Na carta fianca banciria, deverd constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 ¢ 835 do Cadigo Civil Brasileiro.

12.1 - Incumbird & CONTRATANTE, a publicagio do extrato do Contrato ¢ aditamentos no Didrio Oficial, nos
termos da legislacao vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o dnus com as publicagies
dos aditamentos em que der causa, que deverd ser objeio de desconto das faturas a que lizer jus.

;;sfzmex
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13.1 - O recebimento provisirio das obras ¢ dos servigos objeto deste Contrato serda promovido pela
INFRA/UFRN, alravés de uma Comissio de 03 (irés) membros devidamente nomeados, a qual verificard ¢
atcstard o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da comunicacio, por escrito, da contralada, informando a conclusdo das obras ¢ dos
SETVICOS.

13.2 - O recebimento definitive das obras ¢ dos servigos objeto deste Contralo serd [eito apds o decutso do
prazo dc 90 {noventa) dias, contados da cmissdo da aceitagio provisdria pela Comissio a que se refere o ilem
13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente designada para cesie fim. Duranie esse periodo, a
CONTRATADA (crd sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das obras ¢ dos scrvicos por cla
executados. Qualgquer falha construtiva ou de  funcionamento deverd ser prontamente reparada  pela
CONTRATADA, cstando csta sujeita, ainda, as sancoes previstas neste Contrato.
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14.1 - Fica estabelecida a vinculagio integral deste Contrato ao Edital do RDC ELETRONICO n°. 027/2017-
UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso X da Lei n® 8.666/93.

15.1 — Fica cleito o foro da Justiga Federal de Primeira Instincia - Segao Judiciaria do Estado do Rio Grande do
nele dirimirem-se dividas e solucionarem-se questocs que nao encontrem forma de resolugio por
acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciavel pela CONTRATANTE, diante do que dispoc o inciso I, do

art. 109, da Constitui¢io Federal.

Norie, para

E por cstarem assim contratados, firmam as partes 0 presente insirumento de Contrato de execucio de obra, o
qual & lavrado em 03 (trés) vias de igual tcor ¢ forma, para um dnico fim, o que ¢ ratificado pelas testemunhas

que se leem abaixo.

Nalal (RN), 20 de Dezcmbro de 2017

CONTRATANIE
{/ Engéla Marla Paiva Crin
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.~ CONTRATADA
MARBELA RESIDENSE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS: = F-f'el're@ Oliveira
PROAD / DGC
CPF:067,796.874 - 48
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