CONTRATO N° 077/2017-UFRN

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE € a Empresa
W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI EPP para a
Execugio da obra/servigo de EXECUCAO DE SERVICOS
NOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACAO FIiSICA E
ENFERMAGEM DO CENTRO DE CIENCIAS DA
SAUDE, ESCOLA DE SAUDE E CAPELA
ECUMENICA DA UFRN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de direito
publico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitario, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°
24.365.710/0001-83, neste ato representada pela sua Magnifica Reitora, Professora ANGELA MARIA PAIVA
CRUZ, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI
- EPP estabelecida Rua Agua Marinha, 230 — Potilandia, Natal/RN, Municipio, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
21.949.552/0001-10, neste ato representada por seu sécio, senhor WILTON DA SILVA MOREIRA, brasileiro,
solteiro, engenheiro Civil, portador do RG 002.493.119 ¢ CPF n.° 067.444.464-79, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam assinar o presente Contrato, Processo Administrativo n° 23077. com fundamento
na Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n® 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
alterada pelas Leis n° 8.883/94, 9.648/98 ¢ 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de
1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente
examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, mediante as seguintes cldusulas e condigdes:

or preco UNITARIO, da EXECUCAO DE SERVICOS NOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACAO
FISICA E ENFERMAGEM DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE, ESCOLA DE SAUDE E
CAPELA ECUMENICA DA UFRN, de acordo com o Projeto Basico ¢ demais anexos do RDC
ELETRONICO N° 004/2017-DMP, a ser executado no seguinte local: Campus Central da UFRN, Av.
Senador Salgado Filho, 3000 — Natal/RN.

1.1 - O presente Contrato tem como objeto a execugio, pela CONTRATADA, sob o regime de Empreitada

2.1 - Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:

2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto ¢ demais anexos,

especificagdes e referéncias necessdrias ao perfeito entendimento da CONTRATADA quanto a obra a ser
realizada;




2.1.2 - Empenhar recursos necessdrios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as disposi¢ées do
cronograma fisico-financeiro;

2.1.3 - Aplicar os critérios € pardmetros técnicos prescritos na norma NBR n°® 9050/2004 relacionados com a
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

2.1.3.1 — A fiscalizacao dos servigos executados serd processada por meio da Superintendéncia de Infraestrutura -
INFRA/UFRN, a qual cabera praticar todos os atos necessarios para a fiel execuciio do presente instrumento,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugio, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA,;

2.1.4 - A fiscalizagao atuard, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre pelo interesse
primordial da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os projetos
¢ detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizagio deverd exigir a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra,
inclusive a substituigdo de qualquer servigo ou equipamentos fornecidos em desacordo com as especificagoes
exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade do patrimdnio € comunidade da CONTRATANTE,
devendo tal substituicio ser feita por pedido escrito da Fiscalizagdo, conforme previsao contida no art. 618 da
Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil) combinado com o art. 69 da Lei n® 8.666/93 ¢ o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor);

2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisOes e providéncias que ultrapassem a
competéncia da fiscalizagio;

2.1.6.1 - Documentar € registrar em livro préprio, as ocorréncias havidas, durante a execugao do contrato.
2.1.6.2 - Solicitar a contratada a substitui¢do ou adaptagdo, quando necessdria, de qualquer equipamento ou das
instalagdes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial 2 boa conservacido de seus veiculos € que nio

atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisorio de obras com pendéncias a serem solucionadas pela
construtora, em obediéncia ao previsto no art. 73, inciso I da Lei n® 8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliac¢oes periddicas da qualidade da obra, ap6s seu recebimento, no prazo maximo a cada 12
(doze) meses;

2.1.9 — Notificar 3 CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo de garantia
quinquenal, certificando-se de que as solucoes por ela proposta sejam as mais adequadas;

2.1.10 — Ajuizar agéo judicial caso os reparos ndo sejam iniciados pela CONTRATADA;

2.1.11 — Diligenciar e¢ adotar medidas coercitivas € corretivas sobre seus funciondrios, quando verificadas
praticas abusivas, ap0s ser efetuada a reclamacio devidamente fundamentada pela CONTRATADA,;

2.1.12 — Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;




2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais e equipamentos substituidos em
documento que devera ser rubricado pelo funcionério designado pela CONTRATANTE;

2.1.14 — Efetuar o pagamento dos servigos prestados e das pegas fornecidas, dentro do prazo estabelecido na
clausula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigagdes elencadas no instrumento convocatério e no Projeto Basico;

2.1.16 - A execugio dos servigos deverd ser rigorosamente de acordo com as especificagdes contidas no Projeto
Basico, anexo ao Edital;

2.1.17 — Arquivar os projetos, “4S BUILT”, especificagdes técnicas, or¢amento, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, didrio de obra, relatérios de inspegdes técnicas apés o recebimento da obra e
notificac¢oes expedidas.

2.2 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

2.2.1 - Prover ¢ administrar, sob as suas expensas, todos 0s materiais, insumos, equipamentos ¢ mio de obra
necessarios a execugao do objeto do presente Contrato, de acordo com o Anteprojeto, especificagoes técnicas, e
demais anexos integrantes do RDC ELETRONICO N° 004/2017-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo fornecimento
de mao-de-obra, materiais ¢ equipamentos necessérios i sua execugio, pelo cumprimento aos elementos técnicos
fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realizagio desses servigos, causados a Universidade ou a
terceiros;

2.2.3 - Providenciar 3s suas custas, o registro, aprovacio e outras exigéncias dos orgios competentes
(CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de servigos publicos, da obra e de todos os
componentes do projeto, bem assim, providenciar as suas custas, o registro das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servicos de Engenharia a serem executados;

2.2.4 — Comunicagio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR — 18 —
MTb ¢ a Coordenadoria de Promogao da Seguranga e Vigilancia Ambiental —- COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que exceder da cobertura
dada pela seguradora, nio cabendo 8 CONTRATANTE nenhuma obrigagio decorrente de risco da espécic;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das leis € normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os
equipamentos individuais a todos os operarios, mestres, engenheiros e demais funciondrios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasido do recebimento da Ordem de Execugio do Servi¢o - OES, os programas
constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive 0 PCMAT — Programa de Condigoes e
Meio Ambiente do Trabalho na Indistria da Construgio Civil, para as obras/servicos com mais de 19
(dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 — Programa de Controle Médico de Sadde Ocupacional — PCMSO e
NR-9 — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente atualizados, sempre que for
obrigada na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Desenvolver e apresentar planilha utilizada para planejamento de atividades e desembolsos
proporcionais, em_formato compativel com a ferramenta MS Project®, que deverad ser entresue a
Fiscalizaciio da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias iteis, contado da assinatura do contrato.

2.2.7.1 — O planejamento deverd conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT detalhado
(contemplando todos os itens da planilha) em ferramenta compativel com Microsoft Project® (impressao legivel

¢ digital).




2.2.7.2 — Ao longo da execugdo contratual, a empresa deverd reapresentar o planejamento descrito nos itens
2.2.7 ¢ 2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela Fiscalizacao da INFRA.

2.2.8 — Providenciar, em conjunto com a Administragdo desta instituicdo, a seguinte documentacao como
condi¢io indispensavel para o recebimento definitivo do objeto contratado:

2.2.8.1 - "4S BUILT" da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.2 — Relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a especificagdo e marca, elaborado
pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.3 — Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;
2.2.8.4 — Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;

2.2.8.5 — Carta "HABITE-SE", emitida pela Prefeitura;
2.2.8.6 — Certidao Negativa de Débitos previdencidrios, especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Iméveis.

2.2.8.7 — Aplicar, em conjunto com a Administracio desta institui¢do, os critérios e parimetros técnicos
prescritos na norma NBR 9050/2004 relacionadas com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais
fornecidos ¢ de servigos executados, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigoes, obedecendo
as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada ensaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisicdo, guarda, seguranga e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizados na execugao dos servicos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apds receber a notificacio, todo o material
rejeitado pela fiscalizacdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o servigo que nao foi aceito pela
CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizacdo da Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de absoluta
impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra,
juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado e decidido, ndo
justificando, este procedimento, aumento de precos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE, para a

execugao da obra, objetivando apontar eventuais omissoes ou falhas, a fim de que sejam sanadas em tempo
habil;

2.2.14 - Manter no local dos servigos, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA ou CAU, como um dos responsdveis pela instalagio, que assuma perante a FISCALIZACAO, a
responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com poderes para deliberar sobre qualquer
determinacao de urgéncia que se torne necessaria;

2.2.15 — Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operdrio ou qualquer outro elemento de
seu quadro de funciondrios, cuja permanéncia no servigo for julgada inconveniente pela FISCALIZACAO, sem
que se justifique, nesta situacdo, atrasos no cumprimento do prazo de execugio;




2.2.16 — Manter, no canteiro do servigo, um livro de ocorréncias didrias, devidamente, numeradas ¢ rubricadas pela
FISCALIZACAO, denominado LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS, onde serio registrados os fatos relativos 4
marcha dos servigos, inclusive as ordens, instrugdes e reclamacoes da FISCALIZACAO ¢ serdo também anotados,
os dias de trabalho computados ¢ ndo computados na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, com a
indicagdo detalhada dos motivos. As anotagoes ¢ as assinaturas do Engenheiro da CONTRATADA ¢ do FISCAL
deverio ser feitas ¢ encaminhadas, mensalmente, 4 Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA;

2.2.17 — Manter durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste Edital.

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigGes que propiciaram a sua habilitagio e
classificagdo no processo licitatdrio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitagao
técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da forma como esta disposto no § 10° do
art. 30 da Lei n° 8.666/93;

2.2.18 - Além das hipoteses previstas na lesislacio e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA sera
responsavel, ainda:

2.2.18.1 - Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.18.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou omissdo, erro ou
impericia, vicio ou defeito, na condugio ou execucao dos servicos objeto deste Contrato;

2.2.18.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinac¢io da autoridade
competente ¢ motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua
execucio suspensa;

2.2.18.4 - Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracio de quaisquer condigbes deste Contrato;

2.2.18.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

2.2.18.6 — Em manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Pablico Federal -
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002;

2.2.19 — Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitacio, para
os servidores ou empregados do Grgio ou entidade contratante ¢ dos orgaos de controle interno e externo.

2.2.20 - Os servigos executados pela CONTRATADA deverio possuir prazo de garantia minimo de 5 (cinco) anos,
em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil.

3.1 - Pela execugdo da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importincia global de RS 108.899,99 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos);

3.2 — O pagamento ser4 feito sempre em razio do Regime de Execucio adotado no edital da licitag#o.

3.2.1 - No caso de adogdo do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o pagamento sera
feito pelo sistema de prestacio, por UNIDADES efetivamente executadas e comprovadas pela fiscalizacio,
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emissio, pela CONTRATADA, de faturas,
devidamente acompanhadas da medi¢fio correspondente a partes da obra ja executadas;




3.2.2 — No caso de ado¢iio do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou INTEGRAL, o
pagamento far-se-d pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e comprovadas pela Fiscalizacio
da UFRN, em conformidade com ¢ cronograma fisico-financeiro, com a emissio pela CONTRATADA de
nota fiscal/fatura, acompanhada da medicao correspondente aos servi¢cos executados.

3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, a
FISCALIZACAQO, apos formalmente comunicada pela CONTRATADA, realizara a conferéncia do Relatério de
Medigio.

3.2.2.2 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragdo de cada ETAPA de servigo serdo aqueles
estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administragdo Local”, conforme recomendagio do Acérddo n°. 2.369/2011 —
Plenario/TCU, sera feito na propor¢io da execugao financeira dos servigos em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medicio e o pagamento de
100% da parcela de administracao local. Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis
para resguardar o ritmo programado da obra ja que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de
prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.3.1 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na impossibilidade da
CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o pagamento do referido item seréa feito de
forma proporcional aos elementos da composicdo que estiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e em
efetivo uso durante este periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalacio de Canteiro” sera feito na propor¢do da execugdo fisica desses
servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipétese alguma sera
concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagdo ¢ Desmobilizacdo’ sera feito na propor¢do da execugdo fisica desses
servigos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, e conforme previsto no
cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipotese alguma sera concedido acréscimo de valores para o
referido item.

3.3 — O pagamento dos servigos serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, seguintes a
apresentacio da solicitagdo da CONTRATADA e ap6s a submissao dos seguintes documentos (no que couber):

1. Solicitagao de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da Solicitagao; o nome da Obra ou Servico de Engenharia; Processo Licitatério (modalidade ¢ namero da
licitagdo); Numero da Ordem de Servigos; Prazo de Execugio; Valor da medigéo;

2. Copia do Empenho (UFRN);

3. Fatura / Recibo, em 03 (trés) vias;

4. Nota Fiscal, 1* ¢ 22 vias com os dados bancdrios;

5. Planilha de Medigao, constando a quantificacdo dos servigos € seus respectivos valores a serem pagos, em 03
(trés) vias, constando as informagdes solicitadas no item 01, devidamente assinadas pelo Responsavel Técnico
pela Obra / Servico;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (irés) vias, constando o que foi inicialmente proposto e¢ o que se
encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) e/ou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de Engenharia, dos
Projetos de Arquitetura ¢ Engenharia e da fiscalizagdo, quando se tratar da 1* (primeira) medicio, em 02 (duas)
vias;

8. Cépia do Alvard de Construgio, expedido pela Secretdaria Municipal de Urbanismo ¢ Meio Ambiente
(SEMURB — PMN), para ampliacdes € novas construcdes, em 02 (duas) vias;




9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 1* (primeira) medigio, em 02
(duas) vias;

10.Copia da Comunicagio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR — 18
— MTb, ¢ a Coordenadoria de Promogio da Seguranca ¢ Vigilancia Ambiental — COPS/UFRN, em 02 (duas)
vias, quando se tratar da 1° (primeira) medicio;

11.Cépia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 1° (primeira) medigdo e dos demais registros
referentes ao periodo da medigio, para as demais;

12.Cépia do Certificado de Matricula e Alteracio — CMA, emitida pelo INSS (CEI), em 02 (duas) vias, quando
se tratar da 1° (primeira) medigao;

13.Cépia da Folha de Pagamentos dos funciondrios da empresa diretamente envolvida na obra ou servigo,
referente a0 més imediatamente anterior, constando os seguintes dados: endereco, CGC, Inscrigio Municipal,
Codigo de atividade, apresentado em papel timbrado, em 02 (duas) vias;

14.Cépia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando o nimero do
(CMA), em 02 (duas) vias;

15.Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informagoes a Previdéncia Social (GFIP), de acordo com a Folha
de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

16.Termo de Recebimento Provisério, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura, quando se tratar da
Medicao Final;

NOTA: A medicio final, cujo valor ndo serd inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, somente serd
paga ap0s o recebimento provisorio da obra;

17. Cépia de Regularidade (Baixa) para com érgios piblicos (CREA, INSS, SEMURB, Mtb, etc) quando se
tratar da Medicao Final, em 02 (duas) vias;

18. Declaragao de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da solicitacdo do
pagamento, em 02 (duas) vias;

OBSERVACAO:
Todas as copias apresentadas deverdo ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do documento original,
para a devida autentica¢do, bem como serem apresentadas de forma legivel;

3.4. — Nao serd efetuado qualquer pagamento 3 CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagao da
obrigagdo financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servigos com cessdo de miao-de-obra deverio emitir Guia de Recolhimento da
Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS.
Deverao constar na GRPS:

a) - No caso de obras, o n® do CEI (campo 10);
b) - Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento (campo 8);
¢) - Nome ¢ CGC da contratante, ou seja, da UFRN (campo 8);

3.6 — A empresa deverd informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da Gltima medigio, devera ser apresentada copia autenticada da Certidao Negativa
de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitaciio, o servigo nio estiver de
acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a Gltima medigdo ficard condicionada 2 entrega do documento comprobatdrio de
solicitagdo de encerramento da matricula CEL

3.9.1 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da matricula CElL a
Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB),




assim como entregar a cada 180 dias Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com feitos de
Negativa valida, relativa a regularidade das Contribuigdes Previdencidrias, sob pena de aplicagdo das sangoes
administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condi¢Ges previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela
CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada deverad ser compensado financeiramente, desde que a
confratada ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997,
com a redacdo dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009, tendo como base o Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, apos decorrido o prazo e condicoes estabelecidas no item 3.3 do
presente edital, mediante a aplicac@o da seguinte formula:

CF = [(1 + IPCA/100)N*" - 1] x VP

onde:

CF = Compensagio Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipagio de pagamento sem a correspondente contraprestagdo do servigo, contudo, na
hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medi¢des subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA serd deduzido dos créditos que a mesma fizer jus.

3.11.1 - Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor da UFRN, incidindo
sobre a correspondente parcela a compensacdo financeira, mediante adocdo da férmula e indices tratados no
subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A UFRN podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em
parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execucao defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente da execu¢ao do Contrato decorrente
desta licitagdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Ndo cumprimento de obrigacdo contratual, hipétese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida;

3.12.5. Obrigacbes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFRN;

3.12.6. Paralisacgio dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;

3.12.8. Erro ou vicio das faturas;

3.12.9. Na ocorréncia da hipétese prevista no item 8.3.6 da cldusula oitava, a fatura serd devolvida para
respectiva corre¢ao, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apresentacao.

3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizagdes ou ressarcimentos devidos pela
CONTRATADA em face da legislacio fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizagdo e desmobilizac¢do para execugao das obras e dos
servicos e ao custo de elaboragdo do projeto executivo serdo obrigatoriamente efetuados em separado das
demais parcelas ou etapas de execugao.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-a0 de acordo com os trabalhos efetuados dentro do més, ou seja, aqueles
trabalhos que se realizem entre o primeiro € o ltimo dia do més, até a conclusao das obras € dos servigos objeto
deste Contrato;




3.16 - O presente Contrato se adequaré de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo
ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

4.1 - Os pregos contratados serdo irreajustveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao da proposta. Na hipétese do prazo de execugio da obra exceder o periodo de 12 (doze) meses, por
motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por
interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou for¢a maior, o valor
remanescente, ainda nao pago, poderd ser reajustado de acordo com a variagio do Indice Nacional da
Construgdo Civil — INCC, Coluna 35, da Fundagio Getilio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitacdo expressa a0 CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo
pretendido, utilizando-se da seguinte férmula:

R=Pp x (I — To)/Io, onde:
R= valor de reajustamento procurado;

Pp= Valor dos pregos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados no més de aniversario da
proposta comercial;

I= valor do INCC, c6digo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da conclusio dos Servigos
Io= Valor do INCC, c6digo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentagao da proposta de prego

4.1.1 — O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacio contratual subsequente, sob pena de nio
o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a preclusio do direito do contratado de requerer posteriormente o
reajuste que teria direito.

NOTAS:

a) Em atengdo ao que dispoe o Acérddo n° 4.365/2014-TCU - 12 Camara, no caso da celebracao do contrato
ocorrer apos findo o prazo de validade da proposta, deverd a empresa ressalvar, por escrito, no momento da
contratagao, o seu interesse em resguardar o direito ao reajuste do contrato apos decorrido o prazo de 1 (um) ano
da apresentacdo da proposta, sob pena de preclusio l6gica. Tal manifestacdo ndo desobriga o contratado de
apresentar o pleito de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-4 a Gltima
variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente no certificado de pagamento seguinte, tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

¢) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo calculados até as
datas contratuais do evento gerado do faturamento.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, serd adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

¢) Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.




5.1 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servigos serd de 210 (duzentos e dez) dias corridos, dos
quais 120 (cento e vinte) dias correspondem aos prazos de execugio e conclusio dos servigos, € os demais 90
(noventa) dias sdo para efetivacio dos recebimentos provisério e definitivo, respectivamente, com eficacia
legal apds a publicagao do seu extrato no Didrio Oficial da Unido.

5.1.1 — As obras ¢ servigos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo 120 (cento
e vinte), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacio e
desmobilizacado e a execugio das obras e servigos propriamente ditos.

5.2 — A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-4 a partir da data da sua assinatura, se vinculado,
exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste prazo, a mobilizacdo e desmobilizacio, a
execugao das obras e servigos propriamente ditos, € o recebimento desta, com eficicia legal apds a publicagio
do seu extrato no Didrio Oficial da Unido, podendo, no interesse da Administracdo, ser prorrogado por igual
periodo, com inicio e vencimento em dia atil, devendo-se excluir o primeiro e incluir o daltimo.

5.3 — O prazo maximo para inicio dos servigos serd de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da
assinatura do contrato.

5.4 - O prazo maximo para inicio da obra é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato e entrega da
Ordem de Servicos a CONTRATADA.

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servico de Execucao, ou
Ordens de Paralisacao, ou Ordens de Servigco de Reinicio que se fagam necessérias para o bom desenvolvimento
das obras, desde que devidamente justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustacio deste contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente por igual tempo, nao havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagao,
mas de simples apostilamento do novo cronograma {fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa
emitida pelo Diretor de Projetos € Obras da INFRA/UFRN e aprovada pela Pro-Reitoria de Administragao -
PROAD, integrando este contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagdo dos servigos e/ou sustacao deste contrato, o interessado deve
comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive,
0 prazo.

5.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execu¢ao admitem prorrogacao, caso €m que a garantia
de execucdo devera ser complementada, permanecendo as demais clausulas deste contrato e assegurada a
manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

5.7.1 - Alteracdo do projeto ou especificagdes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugio do contrato;

5.7.3 - Interrupgio da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de execucao por ordem ¢ no interesse da
CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

5.7.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela UFRN em
documento contemporaneo a sua acorréncia;




5.7.6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucio do contrato, sem prejuizo das sangoes legais
aplicaveis aos responsaveis.

3.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da imprevisdo, caso em
que haverd Termo Aditivo, as modificagoes que vierem a se adotar neste contrato serdo efetivadas mediante
Termo de Rerratificagao Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigera em scus efeitos desde a data de sua assinatura.

6.1 - A CONTRATANTE poders, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto licitado, ficando a
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem
nas obras, em conformidade com os limites estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.1 — Conforme determina o inciso 111, §4° do artigo 42 do Decreto n°. 7.581/2011, no caso de adogio do
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA INTEGRAL, deve-se observar
que eventuais alteracdes contratuais sob alegacio de falhas ou omissoes em qualquer das pegas, or¢amentos,
plantas, especificacGes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nio_poderio
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verifica¢io do limite do § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios para a parcela “administra¢do local” devem
estar em conformidade com a execucio financeira do contrato (ver recomendagio do Acérdio n®. 2.369/2011 —
Plenério/TCU), e precisam obedecer aos limites estabelecidos no item 6.1.

6.1.3 - Os itens “Instalagdo de Canteiro” e “Mobilizagdo e Desmobilizagio” ndo deverdo, sob hipotese alguma,
ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servigos extraordinirios EXCEDENTES serio pagos com base nos mesmos precos unitarios
constantes no orcamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipétese de nio constarem tais pregos na
referida proposta (servigos EXTRAS), o valor destes servigos sera regulado pela apropriagdo do custo da méo-
de-obra, encargos, materiais e, percentual de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais outras despesas,
administragdo e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acérdao n°. 2622/2013-Plenario/TCU, e devidamente
deliberado pela INFRA/UFRN;

6.2.1 - Para fins de aditamento originario de servicos excedentes serdo considerados os menores pregos
entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela adjudicatiria e das planilhas constantes do
Projeto Basico — Planilhas Orgamentarias Estimativas. Sera elaborado relatério comparativo desscs
precos (subitens), o qual fard parte integrante do Contrato;

6.2.2 — No caso de haver a necessidade de inclusdo de servico novo (Extra), o preco referencial serd
aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base de elaboracio do orcamento de referéncia
da Administracdo, em conformidade com o Acérdiao 467/2015-Pleno-TCU e o "Manual de Orientagoes
para claboracdo de planilhas orgamentérias de obras piblicas" (TCU — Ed. 2014). Eventuais Servicos nao
contemplados no sistema referencial de custo, em virtude da impossibilidade de comparagio de pregos,
serao considerados os menores precos praticados no mercado local 4 época do mencionado aditamento.

6.2.3 - No caso do presente contrato ser proveniente de processo licitatorio cujo julgamento se deu
por maior desconto ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitarido ao desconto proposto pela
contratada a época da licitagdo. Dessa forma, em situacdes de aditamento contratual que incorra
em inclusio de servi¢os niio previstos inicialmente na planilha or¢camentaria, os precos desses novos
servigos seriio reduzidos na mesma propor¢io do desconto ofertado pela contratada z‘l\)época do




certame licitatorio, ou seja, sofrerio reduciio proporcional a diferenca percentual original entre os
custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha
or¢camentaria do orgio licitante.

6.3 - A fiscalizagio da UFRN procedera aos acréscimos e atestara o rigor e perfeicdo com que foram executados os
servigos excedentes, sendo os pagamentos efetuados, no méaximo, em até 30 (trinta) dias apds sua conclusdo e
sempre antes do recebimento provisorio;

6.4 - A concessao de aditivos fica condicionada a solicitacdo feita pela CONTRATADA, de forma clara ¢
explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade, cabendo ao Engenheiro
Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em vigilancia aos limites dispostos no item 6.1 do

presente. Quando da solicitagdo, € obrigatoria a apresentagio de novo cronograma fisico — financeiro pela
CONTRATADA;

6.5 — A CONTRATANTE apenas recebera as solicitagdes de aditivos (prazo ¢ valor) até 20 (vinte) dias da data
de encerramento do prazo de execugdo dos servigos, sendo obrigatéria, no caso de aditivo de prazo, a
apresentacao de novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

7.1 - Os recursos or¢camentarios para o pagamento da execugdo das obras e/ou servigos objeto desta licitagido
correrdo a conta dos recursos disponibilizados na

Esfera 01, P:[‘RES 108329, Fonte 0112, Elemento de Despesas 3390.39 ¢ Unidade de Custo 1169
(INSTALA(;AO DE BARRAS DE MADEIRA NAS PAREDES DAS SALAS DE AULAS,
LABORATORIO, SALAS DE DIRECAO E COORDENACAO DA ESCOLA DE SAUDE);

Esfera 01, PTRES 108332, Fonte 0112, Elemento de Despesas 3390.39 ¢ Unidade de Custo 1500 — CCS
(RECUPERACAO ESTRUTURAL EM LAJE~ DE 'PISO DO PRIMEIRO ANDAR DO SETOR DE
AULAS DO DEPARTAMENTO DE EBUCACAO FISICA);

Esfera 01, PTRES 108332, Fonte 0112, Elemento de Despesas 3390.39 e Unidade de Custo 1138.05
(REFORMA DOS BANHEIROS DA CAPELA ECUMENICA DO CAMPUS CENTRAL);

Esfera 01, PTRES 108332, Fonte Q112, Elemento de Despesas 3399.39 e Unidade de Custo 1500 — CCS
(SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE
ENFERMAGEM).

8.1 - As obras e os servicos objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serio fiscalizados
pela INFRA/UFRN e/ou pelos seus prepostos credenciados, que terdo acesso a todos os locais onde os servigos
se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e
preservar todo e qualquer direito da INFRA/UFRN.

8.2 - A Acao total ou parcial da Fiscalizagdo nao reduzird nem eximird a CONTRATADA de quaisquer das
responsabilidades perante a INFRA/UFRN ou terceiros.

8.3 - Sdo obrigacdes da Fiscalizacgio:

8.3.1 - Acompanhar a elaboragio do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificagdes, aprovar ou
rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da INFRA/UFRN,




8.3.2 - Fornecer 8 CONTRATADA as informagdes ¢ a documentacio técnica indispensaveis ¢ suficientes a
realizacdo das obras e servigos contratados.

8.3.3 - Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito € em tempo hébil, quaisquer instrugdes ou procedimentos a
adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

8.3.4 - Credenciar, junto 3 CONTRATADA, técnicos de seu proprio quadro, ou de terceiros, que atuardo como
fiscais e Gnicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato;

8.3.5 - Estar a disposicdo da CONTRATADA para fornecer informagdes e documentacio técnica disponiveis,
necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados;

8.3.6 - Recusar servigos que tenham sido executados em desacordo com as condicoes preestabelecidas neste
Contrato ou com informagoes ou documentacio técnica fornecidas pela INFRA/UFRN;

8.3.7 - Aprovar a alocagao, desalocacio e substituigao de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

8.3.8 - Solicitar, por escrito, a substituigio de empregado cuja permanéncia na equipe seja considerada
inconveniente;

8.3.9 - Proceder a verificagdo e A aprovacio dos documentos encaminhados pela CONTRATADA relativos a
avaliagOes e medigoes das obras e servigos objeto deste Contrato;

8.3.10 - Solicitar, por escrito, a suspensao de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA, no
caso de inobscrvancia de exigéncias amparadas em disposigoes contidas neste Contrato, até a regularizagio da
situagdo. Os pagamentos sustados serio efetuados tao logo as exigéncias da Fiscalizagdo sejam atendidas pela
CONTATADA.

8.3.11 - Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situagao regular
da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, bem como de quaisquer
outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem a realizagio das obras ¢
servigos objeto deste Contrato, comunicando & CONTRATADA a existéncia de irregularidades encontradas,
para que esta providencie a imediata corregio das mesmas;

8.3.12 - Determinar & CONTRATADA a emissio de relatérios/dados estatisticos mensais que se fagcam
necessarios ao planejamento fisico ¢ financeiro das obras e servigos objeto deste Contrato.

8.3.13 - Analisar e aprovar, por escrito, a adocio de normas e métodos construtivos propostos pela
CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execucio das obras e servigos objeto do presente Contrato €
com os interesses da INFRA/UFRN.

8.3.14 - Acompanhar a elaboragio do planejamento fisico e financeiro das obras e servicos objeto deste
Contrato, incluindo a analise de proposicoes encaminhadas pela  CONTRATADA, observando as
disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da INFRA/UFRN.

9.1 — As sangles previstas neste Contrato sio adverténcia, multa, suspensdo temporiria de participacio em
licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei n°® 12.462 de 04 de
agosto de 2011.




9.2 - ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugio total ou parcial do contrato
e serd expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatério, bem como nos casos de descumprimento de obrigagdo em fase de execuc¢io contratual.

9.3 - MULTA ¢ a sangdo pecunidria que serd imposta ao fornecedor/licitante, pela Autoridade Competente, €
serd aplicada nos seguintes percentuais:

I - Multa compensatéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execuglo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

I - Multa compensatoéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, a
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

111 — Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1° (primeiro) dia de
inadimpléncia, sem prejuizo da aplicagio do disposto nos incisos I e II deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de
recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou retirar 0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, nio aceitar a Nota de
Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do
valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugao parcial da obra/servico;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugao
total do contrato.

VII - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se
der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagio, inclusive a proposta
final vencedora ou documentos de habilitagio, exigidos nos termos e prazos do
presente edital;

b) Apresentar documentagao falsa, ainda que parcialmente;

¢) Nio mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi
regularmente apresentada e aceita pelo pela comissao;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Fizer declaragio falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de
habilitagao exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais
exigéncias previstas no respectivo edital e seus anexos;

f) Cometer fraude fiscal;

9.3.1 — Para efeito de aplicacdo de multa nas demais situagdes, além das previstas nos incisos “I” a “VII” do
item 9.3, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infragdes, conforme discriminado nas tabelas a seguir:




02 0,6% do valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO
1,0 % do valor do CONTRATO

ou de consequéncias letais a funciondrios
da contratada ou a terceiros;

2 Fornecer informagdo falsa. Por 03
ocorréncia.
3 Nao providenciar substituto para o 02

responsavel técnico pela equipe de
servicos. Por ocorréncia.

4 Manter a documentagdo de habilitagéio 01
desatualizada. Por item e por ocorréncia.
5 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do 01

Edital e seus Anexos, mesmo que ndo
previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo
fiscalizador. Por ocorréncia.

7 Deixar de substituir prestador que tenha 01

conduta inconveniente ou incompativel

com suas atribui¢des. Por prestador a
partir da notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumprir com quaisquer 01
obrigagdes trabalhistas em relag¢do aos
empregados envolvidos na execucdo deste
contrato. Por dia.

9.3.2 - A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993 e sera executada apGs regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:

I - mediante quitagéo do valor da penalidade por parte da licitante;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas A contratada

III - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato ¢;

IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugio.

9.3.3 - Se o valor da multa néo for pago ou depositado, serd automaticamente descontado da primeira parcela de
preco que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 — Na hipdtese de ndo haver parcela de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a CONTRATANTE

podera valer-se da garantia prestada. ;p




9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Precos — Mercado (IGP-M) ou
equivalente, mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

9.3.4 - O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugio do contrato, se dia de expediente normal na reparticio interessada,
ou no primeiro dia 0til seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentacao sumaria, podera ser relevado:

I - o atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;
II - a execucao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia Geral da Unido.

9.3.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancoes, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o principio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias. A contratada sera penalizada na forma do Subitem 9.3.

9.3.8 - A san¢ao pecuniaria prevista no inciso 1V do Subitem 9.3. nao se aplica nas hipdteses de rescisdo
contratual que nao ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO ¢ a sangiio imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitagoes
¢ de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e sera arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE ¢ a penalidade administrativa decorrente de irregularidade
praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, sera aplicada pelo Ministro de
Estado da Educacio, a vista dos motivos informados na instrugao processual.

9.5.1 - A declaragio de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que a
aplicou e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes de sua
conduta e apés decorrido o prazo da san¢ao, nao superior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial da Unido e seus efeitos
serao extensivos a todos os drgaos da Federagao.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n® 12.462/2011 —
RDC, ¢ a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a Unido, Estados, Disfrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e
no contrato, bem como das demais cominagdes legais, ao licitante que:

I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o contrato, inclusive
nas hipéteses previstas no paragrafo tnico do art. 40 e no art. 41 da Lei n° 12.462/2011;

II - deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

111 — ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo
justificado;

IV — nio mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V — fraudar a licita¢do ou praticar atos fraudulentos na execugio do contrato;




VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
VII — der causa a inexecugio total ou parcial do contrato.

9.7 - As sancOes de suspensdo temporaria de participagio em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e de
declaracdo de inidoneidade, poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragio em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.8 - Toda sangdo aplicada serd anotada no histérico cadastral da empresa, obrigatoriamente registrada no
SICAF.

9.9 - Independentemente das sangdes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, & composi¢ao das perdas
e danos causados a Administra¢io pelo descumprimento das obrigacdes licitatdrias e/ou contratuais.

9.10. DO DIREITO DE DEFESA

9.10.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagao das penas no prazo de 5 (cinco) dias teis, a
contar da ciéncia da respectiva notificagio.

9.10.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que aplicou a
sanc¢ao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias iteis, ou, nesse caso, a decisio ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilizagio.

9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio ¢ incluir-se-4 o do
vencimento, ¢ considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario;

9.10.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicagdo da sancio serd formalizada por
despacho motivado, cujo extrato deveré ser publicado no Didrio Oficial da Unido, devendo constar:

9.10.4.1. a origem ¢ 0 némero do processo em que foi proferido o despacho.

9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar ¢ contratar;

9.10.4.3. o fundamento legal da sangdo aplicada; e

9.10.4.4. 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscrigdo no Cadastro da Receita Federal.

9.10.5. ApGs o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo secm a sua interposigao, a autoridade
competente para aplicagdo da sangdo comunicard imediatamente ao Grgio competente que por sua vez
providenciard a imediata inclusio da sancio no SICAF.

9.11 - Os prazos s6 se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no Orgao ou na entidade.

9.12. As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93,
aplicam-se subsidiariamente a esta licitacio e ao Contrato decorrente.

9.13 — A aplicagdo das penalidades previstas neste item é de competéncia exclusiva da Pro-Reitoria de
Administragdo — PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a Superintendéncia de Infraestrutura da
UFRN responsavel pela instrugdo processual, garantindo-se o contraditério ¢ a ampla defesa.




10.1 - O inadimplemento das clausulas estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara a
CONTRATANTE o direito de dd-lo por rescindido, mediante notificagdo, através de memorando, entregue
diretamente 3 CONTRATADA, ou por via postal com prova de recebimento. Ficard a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato ou aplicar multa, conforme dispoe a cldusula anterior;

10.1.1 - Sera rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administracio, nos seguintes casos:
a) nao cumprimento de clausula contratual, especificagoes, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de clausula contratual, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) paralisagio da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

d) subcontratagio parcial do objeto do Contrato, ou associagio da CONTRATADA com oufrem sem
permissao e aprovagado, por escrito, da CONTRATANTE;

e) subcontratagao total do objeto do Contrato, ou a sua cessao ou transferéncia total ou parcial a outrem;

f) desatendimento das determinacdes regulares do representante da CONTRATANTE designado para
acompanhar e fiscalizar a execuc@o da obra, assim como de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execugio dos servigos, anotados pelo representante da CONTRATANTE
na fiscalizacdo e acompanhamento da obra;

h) decretacio de faléncia, ou instauracao de concurso de credores;

i) dissolucdo legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento, em caso de o
contratado ser pessoa fisica;

j) alteragdo social ou modificacao da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua estrutura, que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execucdo da obra;

k) raz@es de interesse piblico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente;

10.2 - O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, amigavelmente, desde que
haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos termos da legislacio vigente.

SR
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11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar garantia em favor
da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, contado da assinatura do contrato, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor global do presente instrumento (importiancia segurada), com validade durante
toda a vigéncia contratual.

11.1.1 - A inobservincia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.2 - o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I'e II do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condigbes dispostas no Edital
vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:

11.2 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caucio em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugdo, obrigatoriamente da Caixa Econdmica
Federal (Decreto-Lei n° 1.737/79, art. 1°, inciso IV), vinculada 8 CONTRATANTE.

11.2.2 - Sobre o valor da caugio prestada em dinheiro, incidira o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na Minuta do Contrato, atualizada a partir da data de
recolhimento 8 CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na
CETIP - Central de Custddia e Liquidagio Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou




junto a instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez ¢ Custddia de Titulos
Pablicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;

11.3 - FIANCA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianca fornecida por estabelecimento bancirio localizado no Brasil, devidamente registrada em
cartério de registro de titulos ¢ documentos, conforme determinado pela Lei n°. 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

11.3.1.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;
11.3.1.2. Cdpia autenticada da assembleia que elegeu a Gltima diretoria do banco;
11.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuracio, em se tratando de procurador do banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a
comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia ¢ suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP N° 477, de 30 de
setembro de 2013 e seu Anexo I;

11.4.1.2. A apdlice terda sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/mcnumercado/rcgapoliccs/pcsquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar Cobertura Adicional de
Agoes Trabalhistas e Previdencigrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagio a obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condigdo geral. Em caso de impossibilidade
de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela Contratante.

11.4.2 - Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

11.4.2.1. Ndmero completo da licitagio ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.4.2.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANT E);

11.4.2.4. Nome ¢ namero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome ¢ nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apolice).

11.4.3. - A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em
consondncia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, ¢ sua extingdo se comprovara pelo
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n® 8.606/93, além das hipéteses abaixo previstas:

I' - quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaragdo assinada pelo segurado ou devolugio da apdlice;

II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

I — quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apélice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculac@o da apdlice a
um contrato principal, ou quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apélice, salvo se estabelecido em contrério nas Condigoes
Especiais previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro de 2013 ¢ seus Anexos.




11.5 - As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, € seus endossos e aditamentos,
devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo
com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

11.6 - Apés a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias da
solicitagdo da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei 8666/93. A garantia em forma de “Caugdo em
dinheiro, ou titulos da divida publica federal” somente serd restituida apds a emissao do Atestado de Aceitagao
Definitiva das obras. Ocorrendo rescisdo motivada pela CONTRATADA, a caucio ndo sera restituida e
constituird receita da CONTRATANTE que aplicara nos servigos objeto deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberacao da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas as demais
condigdes contratuais, serd acrescida do valor correspondente & remuneragio do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, entre a data em que foi prestada e a data da liberagao, de acordo
com a férmula estabelecida a seguir:

GDF = [(1 + IPCA/100)™** - 1] x VP
onde:
GDF = Garantia em Dinheiro Final;
IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;
N = Nuamero de dias entre a data em que foi prestada a garantia, € a data da liberacao;
VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execucio do Contrato, a cobertura por 3 (trés)
meses apos o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacio, repactuacio ou aiteracio
efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia devera ser integralizada/refor¢ada nas mesmas condi¢oes do
item 11.1;

11.9 - A garantia inicial serd refor¢ada durante a execugdo dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5%
(cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

11.9.1 - Ocorrendo prorrogagio do prazo de execugio do servigo ou aumento no valor contratual decorrente de
eventual acréscimo ao objeto desta licitagio, formalmente admitido pela CONTRATANTE, deverd a
CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforca-la, no segundo, na ocasiao
em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo;

11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para a compensagao
de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da licitante CONTRATADA, inclusive
indenizacao a terceiros, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da data em que tiver sido notificada.

11.10.1 - A garantia responderd, também, pelas multas que, porventura, venham a ser aplicadas a
CONTRATADA;

11.11 - Na carta fianga bancdria, devera constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.

12.1 - Incumbird & CONTRATANTE, a publicacdo do extrato do Contrato e aditamentos no Didrio Oficial, nos
termos da legislagdo vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o 6nus com as publicagoes
dos aditamentos em que der causa, que devera ser objeto de desconto das faturas a que fizer jus.




13.1 - O recebimento provisério das obras ¢ dos servigos objeto deste Contrato sera promovido pela
INFRA/UFRN, através de uma Comissio de 03 (trés) membros devidamente nomeados, a qual verificard e
atestara o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da contratada, informando a conclusio das obras ¢ dos
Servigos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras ¢ dos servigos objeto deste Contrato serd feito apos o decurso do
prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissio da aceitagdo proviséria pela Comissio a que se refere o item
13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse periodo, a
CONTRATADA terd sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos servigos por ela
executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento devera ser prontamente reparada pela
CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as sangdes previstas neste Contrato.

14.1 — Fica estabelecida a vinculagio integral deste Contrato ao Edital do RDC ELETRONICO n°. 004/2017-
UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso XI da Lei n° 8.666/93.

15.1 — Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instincia - Segao Judicidria do Estado do Rio Grande do
Norte, para nele dirimirem-se dividas e solucionarem-se questoes que ndo encontrem forma de resolucio por
acordo entre as partes, sendo esse foro irrenuncidvel pela CONTRATANTE, diante do que dispde o inciso [, do
art. 109, da Constituigdo Federal.

E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de execugio de obra, o
qual ¢ lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um unico fim, o que é ratificado pelas testemunhas
que se leem abaixo.
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