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CONTRATO N° 003/2020-UFRN U\,\

MINISTERIO DA EDUCACAO 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Termo de Contrato que entre si celebram a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE e a firma AC
ENGENHARIA LTDA - EPP para a Execucgao
da obra/servico de EXECUGCAO DOS
SERVIGCOS DE INSTALAGAO DE BRISES,
CORRIMAOS E REFORMA DA
COBERTURA DO ATRIO NO INSTITUTO
INTERNACIONAL DE FiSICA - IIF NO
CAMPUS CENTRAL DA UFRN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de
direito publico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitario, Natal/RN, inscrita no
CNPJ(MF) sob o n.° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo seu Magnifico Reitor,
professor JOSE DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto de 08 de fevereiro de 2019,
publicado no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF n° 466.606.404-44, portador
da Carteira de Identidade n°® 620.141, doravante denominada CONTRATANTE, e a firma AC
ENGENHARIA LTDA EPP com sede na Rua Jodo Pessoa, 265 sala 606 - Centro — Natal/RN,
inscrita no CNPJ(MF) sob o n.° 09.389.289/0001-57, neste ato representada por seu sécio Sr.
ANIBAL IZAIAS DE MACEDO, brasileiro, casado, CPF n.° 140.834.264-20, RG n. 1.151-
D/CREA-RN, a seguir denominada CONTRATADA, acordam assinar o presente Contrato,
com fundamento na Lei n° 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n°® 7.581/2011, Lei n.
8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n° 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99,
respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da
Lei n°® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e
aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato é a execucao, _pela CONTRATADA, sob o regime de
Empreitada por prego UNITARIO, da EXECUGAO DOS SERVICOS DE INSTALAGAO
DE BRISES, CORRIMAOS E REFORMA DA COBERTURA DO ATRIO NO INSTITUTO
INTERNACIONAL DE FiSICA - IIF NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, de acordo com
o Projeto Basico e demais anexos do RDC ELETRONICO N° 002/2019-DMP.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

2.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto e
demais anexos, especificacoes e referéncias necessarias ao perfeito entendimento da
CONTRATADA quanto a obra a ser realizada;

2.1.2 - Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo
as disposi¢des do cronograma fisico-financeiro;
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2.1.3 — Aplicar os critérios e parametros técnicos prescritos na norma NBR n° 9050/2015
relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida;

2131 - A fiscalizagdo dos servicos executados serda processada por meio da
Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA/UFRN, a qual cabera praticar todos os atos
necessarios para a fiel execugao do presente instrumento, anotando em registro préprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execugao, sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA,;

2.1.4 - A fiscalizagéo atuara, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre
pelo interesse primordial da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no seu desenvolvimento estao sendo
cumpridos os projetos e detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizagdo devera exigir a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia da obra, inclusive a substituicdo de qualquer servigo ou equipamentos fornecidos em
desacordo com as especificagoes exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade
do patriménio e comunidade da CONTRATANTE, devendo tal substituicdo ser feita por
pedido escrito da Fiscalizagao, conforme previsdo contida no art. 618 da Lei n° 10.406/2002
(Codigo Civil) combinado com o art. 69 da Lei n® 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor);

2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias
que ultrapassem a competéncia da fiscalizagao;

2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro préprio, as ocorréncias havidas, durante a execugéao
do contrato.

2.1.6.2 - Solicitar a contratada a substituigdo ou adaptagdo, quando necessaria, de qualquer
equipamento ou das instalagoes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial a boa
conservagao de seus veiculos e que nao atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisério de obras com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora, em obediéncia ao previsto no art. 73, inciso | da Lei n°
8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliagbes periddicas da qualidade da obra, apds seu recebimento, no prazo
maximo a cada 12 (doze) meses;

2.1.9 — Notificar 8 CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo
de garantia quinquenal, certificando-se de que as solugdes por ela proposta sejam as mais
adequadas;

2.1.10 — Ajuizar agéo judicial caso os reparos nao sejam iniciados pela CONTRATADA;

2.1.11 - Diligenciar e adotar medidas coercitivas e corretivas sobre seus funcionarios, quando
verificadas praticas abusivas, apos ser efetuada a reclamacao devidamente fundamentada
pela CONTRATADA,;

2.1.12 - Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagoes
técnicas ou com imperfeigao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;
2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais e
equipamentos substituidos em documento que devera ser rubricado pelo funcionario
designado pela CONTRATANTE;

2.1.14 — Efetuar o pagamento dos servigos prestados e das pecas fornecidas, dentro do
prazo estabelecido na clausula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigagdes elencadas no instrumento convocatério e no Projeto
Basico;

2.1.16 - A execucao dos servigos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagoes
contidas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

2.1.17 - Arquivar os projetos, “AS BUILT”, especificagdes técnicas, orgamento, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, diario de obra, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento da obra e notificagbes expedidas.

2.2 - Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

2.21 - Prover e administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos,
equipamentos e mao de obra necessarios a execugao do objeto do presente Contrato, de



acordo com o Anteprojeto, especificagoes técnicas, e demais anexos integrantes do RDC
ELETRONICO N° 002/2019-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, pelo fornecimento de méao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a sua
execugao, pelo cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer
danos decorrentes da realizagao desses servigos, causados a Universidade ou a terceiros;
2.2.3 - Providenciar as suas custas, o registro, aprovacao e outras exigéncias dos
o6rgaos competentes (CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de
servigos publicos, da obra e de todos os componentes do projeto, bem assim,
providenciar as suas custas, o registro das Anotagoes de Responsabilidade Técnica
relativas as Obras e Servigos de Engenharia a serem executados;

2.2.4 - Comunicagao Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR — 18 — MTb e a Coordenadoria de Promogao da Seguranga e Vigilancia Ambiental
— COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que
exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma
obrigagao decorrente de risco da espécie;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos individuais a todos os operarios, mestres, engenheiros e demais
funcionarios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasiao do recebimento da Ordem de Execucéao do Servigo -
OES, os programas constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive o
PCMAT - Programa de Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao
Civil, para as obras/servicos com mais de 19 (dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 —
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e NR-9 — Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente atualizados, sempre que for obrigada
na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Desenvolver e apresentar planilha utilizada para planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Project®,
que devera ser entregue a Fiscalizacdao da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato.

2.2.7.1 - O planejamento devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT
detalhado (contemplando todos os itens da planilha) em ferramenta compativel com Microsoft
Project® (impressao legivel e digital).

2.2.7.2 - Ao longo da execugao contratual, a empresa devera reapresentar o planejamento
descrito nos itens 2.2.7 e 2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela
Fiscalizagao da INFRA.

2.2.8 - Providenciar, em conjunto com a Administragdo desta instituicdo, a seguinte
documentagdo como condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
contratado:

2.2.8.1 - "AS BUILT"da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.2 — Relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a especificacao e
marca, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.3 — Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua e telefone;

2.2.8.4 — Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;

2.2.8.5 — Carta "HABITE-SE", emitida pela Prefeitura;

2.2.8.6 — Certiddao Negativa de Débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis.

2.2.8.7 — Aplicar, em conjunto com a Administragdo desta instituicdo, os critérios e
parametros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2015 relacionadas com a acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizagao de todos os ensaios, verificagbes e provas
de materiais fornecidos e de servigos executados, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condigbes, obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada
ensaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisi¢ao, guarda, seguranga e protegdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizados na execugéo dos servigos;




2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apds receber a notificacao,
todo o material rejeitado pela fiscalizagdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o
servigo que nao foi aceito pela CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizacdo da Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de
absoluta impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que
pretenda empregar na obra, juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de
custos, para que seja analisado e decidido, néo justificando, este procedimento, aumento de
precos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execugdo da obra, objetivando apontar eventuais omissdes ou
falhas, a fim de que sejam sanadas em tempo habil;

2.2.14 - Manter no local dos servigos, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, como um dos responsaveis pela instalagdo, que assuma
perante a FISCALIZAGCAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e
com poderes para deliberar sobre qualquer determinagdo de urgéncia que se torne
necessaria;

2.2.15 - Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operario ou qualquer
outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servico for julgada
inconveniente pela FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situagdo, atrasos no
cumprimento do prazo de execugao;

2.216 — Manter, no canteiro do servico, um livro de ocorréncias diarias, devidamente,
numeradas e rubricadas pela FISCALIZAGAO, denominado LIVRO DIARIO DE
OCORRENCIAS, onde serao registrados os fatos relativos a marcha dos servigos, inclusive
as ordens, instrugdes e reclamagdes da FISCALIZACAQ e serdo também anotados, os dias
de trabalho computados e ndo computados na contagem dos prazos estabelecidos neste
edital, com a indicagao detalhada dos motivos. As anotagdes e as assinaturas do Engenheiro
da CONTRATADA e do FISCAL deverao ser feitas e encaminhadas, mensalmente, a
Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA,;

2.2.17 — Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢oes de habilitagao e qualificagao exigidas neste Edital.

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigdes que propiciaram a
sua habilitagdo e classificagdo no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos,
indicados para fins de capacitagao técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela CONTRATANTE, da forma como esta disposto no § 10° do art. 30 da Lei n° 8.666/93;
2.2.18 - Solicitar formalmente a Fiscalizagdo Técnica e nos termos e limites do contrato, do
edital e do Projeto Basico, autorizagao para subcontratagao;

2.219 - Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

2.2.19.1 - Pela inexecugao, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.19.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agao ou
omissao, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugéo ou execugdo dos servigos objeto
deste Contrato;

2.2.19.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacao
da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem
embargadas ou tiverem a sua execugao suspensa;

2.2.19.4 - Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragdo de quaisquer condigdes
deste Contrato;

2.2.19.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste
Contrato.

2.2.19.6 — Em manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002;

2.2.20 - Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo.
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2.2.21 - Os servicos executados pela CONTRATADA deverao possuir prazo de garantia
minimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Cadigo Civil.

2.2.22 - Atender o estabelecido nesse contrato no tocante as obrigagoes existentes na IN n°.
06/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, inclusive quando langar
mao do instituto da subcontratagao.

2.2.23 - Atender a Legislagdo, Acordo, Dissidio, Convengéao Coletiva ou equivalente, relativo
as categorias profissionais abrangidas nesta contratagao, inclusive a observancia quanto aos
preceitos relativos a jornada de trabalho; )

2.2.24 - Apresentar periodicamente a FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA, até o 10° (décimo)
dia atil de cada més, a comprovagao referente ao item 8.3.13.1 da clausula oitava do
presente contrato, inclusive de eventuais subcontratadas;

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

3.1 - Pela execugao da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia global de R$ 129.999,99 (cento e vinte e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos );

3.2 — O pagamento sera feito sempre em raziao do Regime de Execugao adotado no
edital da licitagao. )

3.2.1 - No caso de adocao do Regime de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, o
pagamento sera feito pelo sistema de prestacao, por UNIDADES efetivamente
executadas e comprovadas pela Fiscalizacao Técnica, em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, com a emissao, pela CONTRATADA, de faturas,
devidamente acompanhadas da medi¢cao correspondente a partes da obra ja
executadas;

3.2.2 — No caso de adocao do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou
INTEGRAL, o pagamento far-se-a pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizagdao Técnica da UFRN, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro, com a emissao pela CONTRATADA de nota fiscal/fatura,
acompanhada da medicao correspondente aos servigos executados. )
3.2.21 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, a FISCALIZAGAO TECNICA, apds formalmente comunicada pela
CONTRATADA, realizara a conferéncia do Relatério de Medigéao.

3.2.2.2 - Os percentuais maximos admitidos para remuneragao de cada ETAPA de servigo
serdo aqueles estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administragdo Local”, conforme recomendac&o do Acord&o n°.
2.369/2011 — Plenario/TCU, sera feito na proporgao da execugao financeira dos servigos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao
fim juntamente com a medigdo e o pagamento de 100% da parcela de administragéo local.
Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o
ritmo programado da obra ja que nao sera beneficiada com aditivos de valor por motivo de
prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.31 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na
impossibilidade da CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o
pagamento do referido item sera feito de forma proporcional aos elementos da composigao
que estiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e em efetivo uso durante este
periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalagdo de Canteiro” sera feito na propor¢cdo da execugéo
fisica desses servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que
em hipétese alguma sera concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagcdo e Desmobilizagado’ sera feito na proporcéo da
execucéo fisica desses servigos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e
pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que
em hipétese alguma sera concedido acréscimo de valores para o referido item.

3.3 — O pagamento dos servigos sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
seguintes a apresentagdo da solicitagdo da CONTRATADA e apdés a submissdo dos
seguintes documentos (no que couber):



1. Solicitagédo de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa,
informando a data da Solicitagdo; o nome da Obra ou Servigo de Engenharia; Processo
Licitatério (modalidade e nimero da licitagdo); Nimero da Ordem de Servigos; Prazo de
Execugao; Valor da medigao;

2. Copia do Empenho (UFRN);

3. Fatura / Recibo, em 03 (trés) vias;

4. Nota Fiscal, 12 e 22 vias com os dados bancarios;

5. Planilha de Medicéo, constando a quantificagdo dos servigos e seus respectivos valores a
serem pagos, em 03 (trés) vias, constando as informagbes solicitadas no item 01,
devidamente assinadas pelo Responsavel Técnico pela Obra / Servigo;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (trés) vias, constando o que foi inicialmente
proposto e o que se encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) e/ou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de
Engenharia, dos Projetos de Arquitetura e Engenharia e da fiscalizagdo, quando se tratar da
18 (primeira) medicao, em 02 (duas) vias;

8. Cdpia do Alvara de Construgao, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (SEMURB — PMN), para ampliagdes e novas construgdes, em 02 (duas) vias;

9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicao, em 02 (duas) vias;

10. Declaracéo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato, quando se tratar da 12 (primeira) medicéo, em
02 (duas) vias;

11. Cépia da Comunicacao Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o
item 18.2 da NR — 18 — MTb, e a Coordenadoria de Promogao da Seguranca e Vigilancia
Ambiental - COPS/UFRN, em 02 (duas) vias, quando se tratar da 1° (primeira) medicao;

12. Copia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 1° (primeira) medigédo e
dos demais registros referentes ao periodo da medigao, para as demais;

13. Cépia do Certificado de Matricula e Alteragdo — CMA, emitida pelo INSS (CEl), em 02
(duas) vias, quando se tratar da 1° (primeira) medigao;

NOTA: Conforme § 1° do artigo 25 da Instrugdo Normativa RFB n°® 971, de 13 de novembro
de 2009, a contratada estara dispensada de matricula no CEI, caso demonstre a UFRN que
foi dispensada pelo 6rgao competente de efetuar a referida matricula;

14. Copia da Folha de Pagamentos dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na
obra ou servigo, referente ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados:
enderego, CGC, Inscricdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado,
em 02 (duas) vias;

15. Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento,
constando o numero do (CMA), em 02 (duas) vias;

16. Cépia da Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), de
acordo com a Folha de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

17. Termo de Recebimento Provisério, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura,
quando se tratar da Medicao Final;

NOTA: A medigao final, cujo valor ndo sera inferior a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, somente sera paga ap6s o recebimento provisério da obra (cabera a fiscalizagao
nao atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério).
18. Cépia de Regularidade (Baixa) para com 6rgaos publicos (CREA, INSS, SEMURB, Mtb,
etc) quando se tratar da Medicao Final, em 02 (duas) vias;

19. Declaragéao de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitagdo do pagamento, em 02 (duas) vias;

OBSERVAGAO:

Todas as cépias apresentadas deverao ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do
documento original, para a devida autenticagdo, bem como serem apresentadas de forma
legivel;



3.4. — Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia

de liquidagao da obrigagao financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servicos com cessao de mao-de-obra deverao emitir Guia

de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e

percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverao constar na GRPS:

a) - No caso de obras, o n° do CEIl (campo 10);

b) - Namero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento

(campo 8);

c) - Nome e CGC da contratante, ou seja, da UFRN (campo 8);

3.6 — A empresa devera informar no documento fiscal o periodo de realizagao dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da Ultima medigdo, deverd ser apresentada copia

autenticada da Certidao Negativa de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitagao,

0 servigo nao estiver de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a ultima medigéo ficara condicionada a entrega do documento

comprobatdrio de solicitagdo de encerramento da matricula CEI.

3.9.1 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da

matricula CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI

realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias

Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com feitos de Negativa valida,

relativa a regularidade das Contribuigdes Previdenciarias, sob pena de aplicagdo das sangoes

administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,

motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada devera ser compensado

financeiramente, desde que a contratada nao tenha dado causa ao atraso, conforme o

disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacéo dada pelo Art. 5°, da Lei

11.960, de 29/06/2009, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, apés decorrido o prazo e condigoes estabelecidas no item 3.3 do

presente edital, mediante a aplicagao da seguinte formula:

CF =[(1 + IPCA/100)n30- 1] x VP

onde:

CF = Compensacao Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipacao de pagamento sem a correspondente contraprestagao do

servigo, contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas

medicoes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera

deduzido dos créditos que a mesma fizer jus.

3.11.1 - Detectada antecipagao de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor da

UFRN, incidindo sobre a correspondente parcela a compensagédo financeira, mediante

adogao da férmula e indices tratados no subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execugao defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigacao relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente da execugado do

Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Nao cumprimento de obrigagao contratual, hipétese em que o pagamento ficara retido

até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

3.12.5. Obrigagdbes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar

a UFRN;

3.12.6. Paralisagao dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;

3.12.8. Erro ou vicio das faturas;




3.12.9. Na ocorréncia da hipétese prevista no item 8.2.7.1 da clausula oitava, a fatura sera
devolvida para respectiva corregao, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data
da sua nova apresentagao.

3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizagbes ou
ressarcimentos devidos pela CONTRATADA em face da legislagédo fiscal, previdencidria,
social ou trabalhista.

3.13.1 - A CONTRATANTE néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo para
execugao das obras e dos servigcos e ao custo de elaboragdo do projeto executivo serdo
obrigatoriamente efetuados em separado das demais parcelas ou etapas de execugao.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-ao de acordo com os trabalhos efetuados dentro do
més, ou seja, aqueles trabalhos que se realizem entre o primeiro e o Gltimo dia do més, até a
conclusao das obras e dos servigos objeto deste Contrato;

3.16 - O presente Contrato se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas
divergentes.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PRECOS

4.1 - Os pregos contratados serao irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de apresentacdo da proposta. Na hip6étese do prazo de execugdo da obra
exceder o periodo de 12 (doze) meses, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais
como, alteragao do cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por
fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda néo
pago, podera ser reajustado de acordo com a variagao do Indice Nacional da Construgao Civil
— INCC, Coluna 35, da Fundagao Getulio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitagao expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte formula:

R=Pp x (I - lo)/lo, onde:

R= valor de reajustamento procurado; Pp= Valor dos pregos dos servigos inicialmente
contratados a serem reajustados no més de aniversario da proposta comercial;

I= valor do INCC, cddigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da conclusédo dos servigos
lo= Valor do INCC, cédigo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentagio da
proposta de prego

411 - O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacao contratual
subsequente, sob pena de nao o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a preclusao do direito
do contratado de requerer posteriormente o reajuste que teria direito.

NOTAS:

a) Em atengdo ao que dispde o Acérdao n°® 4.365/2014-TCU - 12 Camara, no caso da
celebragao do contrato ocorrer apés findo o prazo de validade da proposta, devera a empresa
ressalvar, por escrito, no momento da contratagdo, o seu interesse em resguardar o direito ao
reajuste do contrato ap6s decorrido o prazo de 1 (um) ano da apresentagdo da proposta, sob
pena de preclusao légica. Tal manifestagdo nao desobriga o contratado de apresentar o pleito
de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice nao esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-
a a Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente no certificado de
pagamento seguinte, tao logo seja divulgado o indice definitivo.

c) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serao
calculados até as datas contratuais do evento gerado do faturamento.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdao em vigor.



e) Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO

5.1 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servigos sera de 150 (cento e cinquenta)
dias corridos, dos quais 60 (sessenta) dias correspondem aos prazos de execugao e
conclusao dos servicos, e os demais 90 (noventa) dias sao para efetivagcdo dos
recebimentos provisdrio e definitivo, respectivamente, com eficacia legal ap6s a publicagéao do
seu extrato no Didrio Oficial da Uniao.

5.1.1 — As obras e servigos a serem contratados deveréo ser executados e concluidos dentro
do prazo 60 (sessenta), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido
neste prazo a mobilizagéo e desmobilizagdo e a execugao das obras e servigos propriamente
ditos.

5.2 — A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-a a partir da data da sua
assinatura, se vinculado, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste
prazo, a mobilizagao e desmobilizagéo, a execugao das obras e servigos propriamente ditos,
e o recebimento desta, com efic4cia legal apds a publicagao do seu extrato no Diario Oficial
da Uniao, podendo, no interesse da Administracdo, ser prorrogado por igual periodo, com
inicio e vencimento em dia util, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo.

5.3 — O prazo maximo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do contrato.

5.4 - O prazo méaximo para inicio da obra é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do
contrato e entrega da Ordem de Servigos a CONTRATADA.

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo
de Execugéo, ou Ordens de Paralisagao, ou Ordens de Servigo de Reinicio que se fagcam
necessarias para o bom desenvolvimento das obras, desde que devidamente justificada e nos
prazos permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisagao, ou sustacéo deste contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de
Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-
financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Diretor de Projetos e Obras
da INFRA/UFRN e aprovada pela Pré-Reitoria de Administragédo - PROAD, integrando este
contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos e/ou sustagao deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal
procedimento, informado, inclusive, o prazo.

5.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugao admitem prorrogacao,
caso em que a garantia de execugdo devera ser complementada, permanecendo as demais
clausulas deste contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

5.7.1 - Alteragao do projeto ou especificagdes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigées de execugao do contrato;

5.7.3 - Interrupgao da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de execugao por ordem e
no interesse da CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

5.7.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
UFRN em documento contemporaneo a sua ocorréncia:

5.7.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangées legais aplicaveis aos responsaveis.
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5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisao, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagbes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificagdo Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigera em seus efeitos desde a data de
sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA - DOS SERVIGOS EXTRAORDINARIOS (EXTRAS E EXCEDENTES)

6.1 - A CONTRATANTE podera, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto
licitado, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, em conformidade com os limites
estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.1 — Conforme determina o inciso lll, §4° do artigo 42 do Decreto n°. 7.581/2011, no
caso de adocao do regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA
INTEGRAL, deve-se observar que eventuais alteragées contratuais sob alegacao de
falhas ou omissées em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto basico nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacao do limite do § 1° do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressdoes que se fizerem necessarios para a parcela
“administracéo local” devem estar em conformidade com a execugéo financeira do contrato
(ver recomendacao do Acérdao n°. 2.369/2011 — Plenario/TCU).

6.1.2.1 - 0 acréscimo de servigos e eventual dilagdo no prazo contratual ndo implicam, via de
regra, acréscimo automatico do valor do item Administragdo Local; ressalvando-se as
hipéteses em que o aditamento provoca o aumento de custos detalhados na Administragao
Local, situagdo que devera restar inequivocamente comprovada pela contratada, para exame
e decisao pela Administragao;

6.1.2.2 - no caso de vir a concretizar-se a necessidade de termo aditivo referente a
Administragcao Local, essa alteragdo devera ser firmada também, preferencialmente, no
mesmo termo aditivo de outros itens objetos de acréscimo, em homenagem ao principio da
economicidade, ou em termo aditivo distinto, caso nao seja possivel formalizar as alteragoes
em conjunto no mesmo instrumento;

6.1.2.3 - no caso de nao ser devida a revisdo de valores de itens integrantes da
Administracdo Local, havera apenas a necessidade de ajustar a proporgao do pagamento ao
novo cronograma fisico-financeiro, de molde que a obra chegue ao final de forma
concomitante com a medicao e o pagamento de 100% da parcela relativa a esse custo;

6.1.3 - Os itens “Instalacéo de Canteiro” e “Mobilizagdo e Desmobilizagédo” néo deverao, sob
hipotese alguma, ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servigos extraordinarios, EXCEDENTES, serdao pagos com base nos mesmos pregos
unitarios constantes no orcamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hip6tese de
nao constarem tais pregos na referida proposta (servicos EXTRAS), o valor destes servigos
sera regulado pela apropriagdo do custo da mao-de-obra, encargos, materiais e, percentual
de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais outras despesas, administragdo e lucro, nos
limites estabelecidos pelo Acérdao n°. 2622/2013-Plenéario/TCU, e devidamente deliberado
pela INFRA/UFRN;

6.2.1 - Para itens que ja constem do contrato (servico excedente), os custos corresponderao
aqueles ja contratados;

6.2.2 — No caso de haver a necessidade de inclusao de servigo novo (servigo extra), o prego
referencial sera aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base de elaboragao
do orcamento de referéncia da Administragdo, em conformidade com o Acérdao 467/2015-
Pleno-TCU e o "Manual de Orientagdes para elaboragédo de planilhas orgamentarias de obras
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publicas" (TCU — Ed. 2014), aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global
fornecido pela empresa em relagao ao orgamento estimativo da licitagao;

6.2.2.1 - Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o prego global de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do
CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
6.2.2.1.2 - Em caso de adogdao do regime de empreitada por pregco unitario esse
desconto podera ser reduzido para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos
contratuais nao excedam os custos do SINAPI, assegurada a manutengao da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo, conforme preconiza o disposto
no paragrafo Unico do art. 14 do Decreto n°® 7.983/2013;

6.2.2.2 - Para os itens novos nao constantes do SINAPI, os custos decorrerdo de acordo
entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADOQ), conforme prevé o §3° do art. 65 da Lei
8.666/93, assegurando-se a aplicagado do mesmo desconto global sobre o orgamento
estimativo da licitagao;

6.2.2.2.1 - A estimativa de prego devera ser elaborada com base em, no minimo, 3 (trés)
referéncias de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa de pregos no
mercado, em 6rgaos ou em entidades da Administragdo Publica. Caso ndo seja possivel
obter o numero minimo de referéncias de prego, deve ser elaborada justificativa
circunstanciada;

6.3 - A fiscalizacdo da UFRN procedera aos acréscimos e atestara o rigor e perfeicdo com
que foram executados os servigos excedentes, sendo os pagamentos efetuados, no maximo,
em até 30 (trinta) dias apds sua conclusdo e sempre antes do recebimento provisorio;

6.4 - A concessao de aditivos fica condicionada a solicitagao feita pela CONTRATADA, de
forma clara e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua
necessidade, cabendo ao Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa
apresentada, em vigilancia aos limites dispostos no item 6.1 do presente. Quando da
solicitagdo, € obrigatéria a apresentagdo de novo cronograma fisico — financeiro pela
CONTRATADA;

6.5 — A CONTRATANTE apenas recebera as solicitagdes de aditivos (prazo e valor) até 20
(vinte) dias da data de encerramento do prazo de execugao dos servigos, sendo obrigatdria,
no caso de aditivo de prazo, a apresentagao de novo cronograma fisico-financeiro pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 - Os recursos orgamentarios para o pagamento da execugao das obras e/ou servigos
objeto desta licitagao correrdo a conta dos recursos disponibilizados na Esfera 01, PTRES
108 332, Fonte 8100000000, Elemento de Despesas 3390.39 e Unidade de Custo 1124.02
- Instituto Internacional de Fisica.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAGAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA

8.1 - A Pro-Reitoria de Administragdo - PROAD, auxiliada pela Diretoria de Gestao e
Fiscalizagdo de Contratos — DGC/PROAD, responsavel por coordenar, planejar e
acompanhar a execugao dos contratos da UFRN, é a UNIDADE GESTORA do contrato.

8.1.1 — Considerando a segregagaos entre as fungdes de gestéo e fiscalizagéo do contrato, a
UNIDADE GESTORA sera auxiliada pela fiscalizaggo TECNICA e ADMINISTRATIVA
devidamente nomeados por termo préprio, no ambito de sua atuagé&o. Cabendo de maneira
comum a ambas as fiscalizagoes:

4 ACORDAO 1094/2013 — PLENARIO/TCU; ACORDAO 2296/2014 - PLENARIO/TCU e Nota Explicativa da
Comissao Permanente de Atualizagao de Editais da Consultoria-Geral da Unido - AGU (Projeto Basico 2017);

8.1.1.1 — Conhecer detalhadamente o Contrato, os seus Termos Aditivos e as clausulas neles
estabelecidas, inclusive as especificagdes contratadas e demais caracteristicas do objeto
(obra ou servigo);

8.1.1.2 — Conhecer suas atribuigdes para o exercicio das atividades de fiscalizacao;




8.1.1.3 — Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as
suas atribuicoes;

8.1.1.4 — Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagao efetiva e
aprimorar a agilizagado dos trabalhos de fiscalizagao, tornando-os mais eficazes, propondo
medidas regularizadoras;

8.1.1.5 — Estar atento a ocorréncia de subcontratagéo, observando limites e condigoes;
8.1.1.6 — Reportar-se ao preposto da CONTRATADA, de preferéncia por meio de documento,
evitando dar ordens diretamente aos empregados da Contratada, inciso IV, art. 4° do Decreto
n°2.271/1997; ) )

8.1.1.6.1 - A FISCALIZACAO TECNICA devera credenciar responsaveis do quadro da
CONTRATADA, que atuardo como fiscais/preposto e Unicos interlocutores para os fins
previstos neste Contrato;

8.1.1.6.2 - A indicagdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pela
FISCALIZACAO TECNICA, desde que devidamente justificada, devendo a CONTRATADA
designar outro para o exercicio da atividade;

8.1.1.7 — Reportar a UNIDADE GESTORA, ocorréncias relevantes, positivas ou negativas,
observadas durante a fiscalizagao contratual.

8.1.1.8 — Realizar as atividades de fiscalizagao da execugéo contratual de forma preventiva,
rotineira e sistematica;

8.1.1.9 - Solicitar, por escrito, a suspensao de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela
CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposigoes contidas
neste Contrato, até a regularizagao da situagdo. Os pagamentos sustados serdo efetuados
to logo as exigéncias da Fiscalizagao sejam atendidas pela CONTATADA,;

8.1.1.10 - Determinar a CONTRATADA a emissao de relatérios/dados estatisticos mensais
que se fagam necessarios ao planejamento fisico e financeiro das obras/servigos objeto deste
Contrato;

8.1.1.11 - Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessario, a atualizagdo do cronograma
fisico-financeiro;

8.1.1.12 - Acompanhar a elaboragao do planejamento fisico e financeiro das obras e servigos
objeto deste Contrato, incluindo a analise de proposigoes encaminhadas pela CONTRATADA,
observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da
CONTRATANTE; .

NOTA: A Acao total ou parcial da FISCALIZACAO nédo reduzira nem eximira a
CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades perante a CONTRATANTE ou terceiros;
8.2 - A FISCALIZAGAO TECNICA dos servicos executados serd de competéncia e
responsabilidade exclusiva do Setor de Fiscalizagdo da Superintendéncia de Infraestrutura —
INFRA, supervisionada pela Diretoria de Obras, a quem cabera designar servidor(es) para
subsidiar a UNIDADE GESTORA com informagdes relativas a execugéo fisica dos servigos
de engenharia e/ou obra, de acordo com o PROJETO BASICO E EXECUTIVO. Sao
obrigagdes da FISCALIZAGAO TECNICA:

8.2.1 - Representar a CONTRATANTE no local de execugao dos servigos, obtendo acesso a
todos os locais onde os servicos se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos
limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito;
8.2.2 - Conhecer a descricao dos servigos a serem executados (tipo de servigo, prazos,
locais, material a ser empregado, etc);

8.2.3 - Fornecer a CONTRATADA as informagdes e a documentacao técnica indispensaveis e
suficientes a realizagao das obras e servigos contratados;

8.2.4 - Realizar acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo dos servigos contratados, de
acordo com as normas vigentes, inclusive quanto ao cumprimento de orientagdes técnicas e
indicacoes de segurancga;

8.2.4.1 - Analisar e aprovar, por escrito, a adogdo de normas e métodos construtivos
propostos pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugado das obras e
servigos objeto do presente Contrato, de acordo com os interesses da CONTRATANTE;

8.2.5 - Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagcdo dos materiais,
equipamentos e quantitativos previstos, para que seja mantida sua qualidade, propondo,
sempre que cabivel, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os servigos;



8.2.6 — Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de
reposigdo, destinados a execugdo do objeto contratado, principalmente quanto a sua
quantidade e qualidade;

8.2.7 - Solicitar, quando for o caso, a substituicdo dos servigos por inadequagéo ou vicios
que apresentem;

8.2.7.1 - Recusar servigos que tenham sido executados em desacordo com as condigoes
preestabelecidas neste Contrato ou com informagdes ou documentacdo técnica fornecidas
pela INFRA/UFRN; ) )

NOTA: A FISCALIZACAO TECNICA determinard a reparagdo, corregdo, remogao,
reconstrugdo ou substituicdo as expensas da contratada, no todo ou em parte, quando forem
verificados vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execucdo do contrato ou de
materiais empregados;

8.2.8 - Acompanhar a execugao dos servigos verificando o cumprimento do controle de
qualidade e o cronograma fisico;

8.2.9 - Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a sua conformidade com as
especificagbes do Projeto Basico ou Termo de Referéncia, devendo ainda acompanhar a
elaboracdo do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificagdes, aprovar ou
rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da CONTRATANTE;
8.2.10 - Realizar, em conjunto com a contratada, as medigoes dos servicos nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

8.2.11 - Proceder com as medigoes dos servigos executados, conferindo-os, atestando-os e
encaminhando-os a FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA;

8.2.12 - Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela CONTRATADA;

8.2.13 - Emitir relatérios técnicos, laudos e pareceres sobre os resultados das Fiscalizagoes
efetuadas;

8.2.14 - Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos contratados,
informando a Diretoria de Obras/INFRA aquelas que dependam de providéncias, a exemplo
da formalizagao de notificagéo, com vistas a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;
8.2.14.1 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrugdes ou
procedimentos a adotar sobre os assuntos técnicos relacionados a este Contrato;

8.2.15 - Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu Preposto,
adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigacoes bilaterais;

8.2.16 — Manter o controle nominal dos empregados da CONTRATADA vinculados ao
contrato, bem como exigir, por intermédio do preposto, que se apresentem uniformizados,
com identificagdo e bom comportamento;

8.2.16.1 — A FISCALIZACAO TECNICA podera solicitar, por escrito, a substituicdo de
empregado cuja permanéncia na equipe seja considerada inconveniente, desde que
devidamente justificada; ) .

8.2.16.2 - E facultada a FISCALIZAGAO TECNICA a aprovagao da alocagao, desalocacéo e
substituicdo de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

8.2.16.3 — O controle nominal dos empregados devera ser disponibilizado também para a
FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA,

8.2.17 — Acompanhar o descarte adequado dos produtos, em observancia a Politica Nacional
de Residuos Soélidos — Lei n°® 12.305/2010;

8.2.18 - Promover, no que lhe compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patriménio, Administracdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da
execugao dos servigos/obra;

8.2.19 - Manter, para fins de controle, planilha atualizada do valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja pagos;

8.2.20 - Emitir parecer técnico, nos termos e limites do contrato e do edital, avaliando se as
empresas a serem subcontratadas cumprem os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugao dos servigos;

8.2.21 - Exigir que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalagoes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas
de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

8.2.22 - Exigir as ART/RRT dos responsaveis técnicos envolvidos na contratagao;




8.3 - A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA do contrato sera de competéncia e
responsabilidade exclusiva da DGC/PROAD, a quem cabera subsidiar a UNIDADE
GESTORA com informagées relacionadas as questdes administrativas que envolvem a
execucao contratual. Sao obrigagées da FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA:

8.3.1 - Ter ciéncia da descricao dos servigos a serem executados (tipo de servigo e/ou obra,
prazos, locais, etc);

8.3.2 — Zelar por uma adequada instrugdo processual, quanto a correta juntada de
documentos;

8.3.3 — Providenciar a anuéncia das partes para a celebragao de Termo Aditivo observando o
término da vigéncia do contrato, assegurando que havera tempo habil para sua tramitacao;
8.3.4 - Promover, no que lhe compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patrim6nio, Administracdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da
execucao do contrato;

8.3.5 - Acompanhar rotineiramente a execugao dos servicos administrativos, de forma a atuar
tempestivamente na solugao de eventuais problemas verificados;

8.3.6 - Determinar a reparacao/corregcao de incorregdes/irregularidades administrativas
resultantes da execugao do contrato;

8.3.7 - Controlar o saldo do empenho em fungao do valor da fatura;

8.3.8 - Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os
valores empenhados e ja pagos;

8.3.9 — Gerir os seguros e garantias do contrato;

8.3.9.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA deve verificar as clausulas da apdlice e
compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as clausulas nao estejam
compativeis com o edital, o fiscal deve notificar a contratada para retificar a apélice junto a
seguradora.

8.3.9.2 - Notificar a CONTRATADA e a seguradora em razdo de qualquer expectativa de
sinistro e reclamar o seguro caso tal expectativa se concretize;

8.3.9.3 - Exigir da CONTRATADA a apresentagdo de endosso da apdlice referente aos
termos aditivos;

8.3.10 — Providenciar a realizacdo de todas as tarefas relacionadas ao controle de prazos,
gestao de empenho/pagamento, cumprimento das obrigagbes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias, gestao de documentos, providenciar, no que couber, a documentagéo relativa
ao reajuste de pregos e compensagao financeira, formalizagao de Apostilamentos e Termos
Aditivos e gestao de garantias e glosas;

NOTA: Os processos administrativos que envolvem aditivos (prazo e valor) e reajuste iniciam,
condicionados a solicitagdo feita pela CONTRATADA, na Diretoria de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura, até que ocorra a efetiva implementagdo do Processo
Eletronico na UFRN, ocasido em que os processos iniciardo na UNIDADE GESTORA do
contrato, PROAD/UFRN.

8.3.10.1 — A FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA sera auxiliada, no que couber, pela Diretoria
de Contabilidade e Finangas — DCF/PROAD;

8.3.11 — Proceder, antes do pagamento, com a verificagdo e validagao da manutengéo das
condicOes de habilitagéo e da regularidade das obrigagdes tributarias e encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais da CONTRATADA;

8.3.11.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA deve efetuar o exame preliminar, antes do
pagamento, dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situagdo regular
da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, bem como
da documentacgéo arrolada no item 3.3 (clausula terceira), no que couber, e quaisquer outros
documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem a realizagéo
das obras e servigos objeto deste Contrato, comunicando a CONTRATADA a existéncia de
irregularidades encontradas, para que esta providencie a imediata corregdo das mesmas;
8.3.12 — Solicitar do FISCAL TECNICO copia do controle nominal dos empregados da
CONTRATADA vinculados ao contrato;

8.3.13 — Considerando a rotina de fiscalizagdes periédicas, conforme Instrugdo Normativa ne.
006/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo, a FISCALIZACAO
ADMINISTRATIVA devera ainda:




8.3.13.1 — verificar MENSALMENTE, por amostragem, o cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato, especialmente quanto:

I- ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

ll- a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

llI- & concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéao e auxilio-saude, quando for devido;
IV- aos depésitos do FGTS; e

V- ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extingao do contrato.

8.3.13.1.1 — Transcorrido um ano da contratagdo, a fiscalizagdo devera ter avaliado, por
amostragem, os extratos de todos os empregados que efetivamente participam da execugéao
do contrato. Nao impedindo, no entanto que o mesmo empregado tenha seus extratos
analisados por mais de uma vez.

8.3.13.1.2 — A fiscalizagdo podera solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada,
que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos.

8.3.13.2 — comunicar de forma oficial a UNIDADE GESTORA, para que esta emita oficio aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagao, nos casos de indicio de irregularidade no cumprimento
de obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1 — As sang0es previstas neste Contrato sao adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participagao em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e declaracao de
inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei n® 12.462 de 04 de agosto de 2011.

9.2 - ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugéo total ou
parcial do contrato e sera expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento
da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, bem como nos casos de
descumprimento de obrigagao em fase de execugao contratual.

9.3 - MULTA ¢ a sangao pecuniaria que sera imposta ao fornecedor/licitante, pela Autoridade
Competente, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

| - Multa compensatoéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - Multa compensatdria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, a partir
do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

Ill - Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1° (primeiro) dia de inadimpléncia,
sem prejuizo da aplicagéo do disposto nos incisos | e |l deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, nao aceitar a Nota de Empenho no prazo
de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa
na conclusao do servigo, ou rescisao do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do
valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugao parcial da obra/servico;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugéo total
do contrato.

VIl - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se der
causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagéo, inclusive a proposta final
vencedora ou documentos de habilitagao, exigidos nos termos e prazos do presente edital;

b) Apresentar documentagao falsa, ainda que parcialmente;



c) Nao mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi regularmente
apresentada e aceita pelo pela comissao;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Fizer declaracdo falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de
habilitacao exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigéncias
previstas no respectivo edital e seus anexos;

f) Cometer fraude fiscal;

9.3.1 - Para efeito de aplicagdo de multa nas demais stuacdes, além das previstas
incisos “I” a “VII” do item 9.3, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infrag
conforme discriminado nas tabelas a seguir:

Tabela 1

CORRESPONDENCIA
GRAU
1 0,5% do valor do CONTRATO
2 0,6% do valor do CONTRATO
3 0,7 % do valor do CONTRATO
4 1,0 % do valor do CONTRATO

B Tabela 2

INFRACAO ;
ITE DESCRICAO GRAU
M
1 Ocorréncia de dano 04

fisico, lesdo corporal ou
de consequéncias letais
a funcionarios da
contratada ou a

terceiros;

2 Fornecer informagéo 03
falsa. Por ocorréncia.

3 Né&o providenciar 02

substituto para o
responsavel técnico pela
equipe de servigos. Por
ocorréncia.
4 Manter a documentagéo 01
de habilitagdo
desatualizada. Por item e
por ocorréncia.
5 Deixar de cumprir o1
quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos,
mesmo que n&o
previstos nesta tabela de
multas, apés reincidéncia
formalmente notificada
pelo fiscalizador. Por
ocorréncia

\ 01




7 Deixar de substituir
prestador que tenha
conduta inconveniente
ou invompativel com
suas atribuigbes. Por
prestador a partira da
notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumprir
com quaisquer
obrigagles trabalhistas
em relagdo aos
empregados envolvidos
na execugédo deste
contrato. Por dia.

9.3.2 - A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
8%, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular processo
administrativo, observada a seguinte ordem:

| - mediante quitacao do valor da penalidade por parte da licitante;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada

lll - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato e;

IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

9.3.3 — Se o valor da multa nao for pago ou depositado, sera automaticamente descontado da
primeira parcela de prego que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 — Na hip6tese de nao haver parcela de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera valer-se da garantia prestada.

9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, aléem da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Pregos — Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo ou
judicial de execugao.

9.3.4 - O atraso, para efeito de cdlculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de
expediente normal na repartigao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:

I - 0 atraso nao superior a 5 (cinco) dias;

Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia Geral da Uniao.

9.3.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancbes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o
principio da proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverao ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias. A contratada sera penalizada na forma do
Subitem 9.3.

9.3.8 - A sangao pecuniaria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. ndo se aplica nas
hipéteses de rescisdo contratual que nao ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO é a sangédo imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de
participar de licitagdes e de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e sera
arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.
9.5 - DECLARAGAO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de
irregularidade praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e,
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sera aplicada pelo Ministro de Estado da Educagdo, a vista dos motivos informados na
instrugéo processual.

1 - A declaragéo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punig@o ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que a aplicou e serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds decorrido o
prazo da sangao, nao superior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declaragao de inidoneidade e/ou sua extingao sera publicada no Diario Oficial da
Uniao e seus efeitos serao extensivos a todos os 6rgaos da Federagao.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n°
12.462/2011 — RDC, é a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a
Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais
cominagoes legais, ao licitante que:

I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néao celebrar o contrato, inclusive
nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n°® 12.462/2011;

Il - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

lll - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

IV - ndo mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V — fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

VIl — der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

9.7 - As sangoes de suspensao temporaria de participagcdo em licitagdo, impedimento de
licitar e contratar, e de declaragdo de inidoneidade, poderao também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

9.8 - Toda sancéo aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa, obrigatoriamente
registrada no SICAF.

9.9 - Independentemente das sangdes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, a
composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das
obrigagoes licitatorias e/ou contratuais.

9.10. DO DIREITO DE DEFESA

9.10.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicagao das penas no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagéo.

9.10.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade
Competente que aplicou a sangao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilizagao.

9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario;

9.10.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicagao da sangao sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial da
Uniao, devendo constar:

9.10.4.1. a origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

9.10.4.3. o fundamento legal da sangao aplicada; e



9.10.4.4. 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricao no Cadastro da
Receita Federal.

9.10.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, a
autoridade competente para aplicagdo da sangdo comunicard imediatamente ao 6rgao
competente que por sua vez providenciara a imediata inclusao da sangao no SICAF.

9.11 - Os prazos s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

9.12. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da
Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitagao e ao Contrato decorrente.
9.13 — A aplicagao das penalidades previstas neste item € de competéncia exclusiva da Pro-
Reitoria de Administragdo — PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a
Superintendéncia de Infraestrutura da UFRN responsavel pela instrugdo processual,
garantindo-se o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 - O inadimplemento das clausulas estabelecidas neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagéo, através de memorando, entregue diretamente a CONTRATADA, ou por via postal
com prova de recebimento. Ficara a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o
Contrato ou aplicar multa, conforme dispde a clausula anterior;

10.1.1 - Sera rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administragéo,
nos seguintes casos:

a) nao cumprimento de clausula contratual, especificagoes, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de clausula contratual, especificagdes, projetos ou prazos;

c) paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a CONTRATANTE;

d) subcontratagdo parcial do objeto do Contrato, ou associagdo da CONTRATADA com
outrem sem permissao e aprovacgao, por escrito, da CONTRATANTE;

e) subcontratagéo total do objeto do Contrato, ou a sua cesséo ou transferéncia total ou
parcial a outrem;

f) desatendimento das determinagoes regulares do representante da CONTRATANTE
designado para acompanhar e fiscalizar a execugao da obra, assim como de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execucédo dos servigos, anotados pelo representante da
CONTRATANTE na fiscalizagdo e acompanhamento da obra;

h) decretagao de faléncia, ou instauragao de concurso de credores;

i) dissolugéo legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento,
em caso de o contratado ser pessoa fisica;

j) alteragao social ou modificagdo da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua
estrutura, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucao da obra;

k) razbes de interesse publico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade
competente;

1) em casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS) , em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato, em atendimento ao art. 2°, I, da IN 06/2018;

10.2 - O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes,
amigavelmente, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos
termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar

garantia em favor da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do



presente instrumento (importincia segurada), com validade durante toda a vigéncia
contratual.

11.1.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo da garantia acarretard a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

11.1.2 - o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condigoes dispostas
no Edital vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:

11.2 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugao em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugéo, obrigatoriamente da
Caixa Econbmica Federal (Decreto-Lei n°® 1.737/79, art. 1°, inciso V), vinculada a
CONTRATANTE. .

11.2.2 - Sobre o valor da caugao prestada em dinheiro, incidird o Indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na Minuta do
Contrato, atualizada a partir da data de recolhimento a CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custédia e Liquidagao Financeira de Titulos,
sob a fiscalizagao do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais.
Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA,;
11.3 - FIANCA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario localizado no Brasil,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei n°. 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

11.3.1.1. Cédpia autenticada do estatuto social do banco;

11.3.1.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

11.3.1.3. Cépia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do
banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverao atender a CIRCULAR SUSEP
N° 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo |;

11.4.1.2. A apélice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar
Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR)
em relagdo a obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condigao geral. Em
caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela
Contratante.

11.4.2 - Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacgdes:
11.4.2.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato;

11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.4.2.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE);

11.4.2.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

11.4.3. - A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugéao
do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N°
8.666/1993, e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos
do art. 73 da Lei n°® 8.666/93, além das hipoteses abaixo previstas:



| — quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaragao assinada pelo segurado ou devolugédo da apdlice;

Il - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem,;

Il - quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de
garantia da apdlice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da
apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigagéo garantida for extinta, para os demais
€asos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario
nas Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro de 2013 e
seus Anexos.

11.5 - As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus
endossos e aditamentos, devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou
Termo Aditivo a que se vincula;

11.6 - Apods a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdoes
a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias da solicitagao da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei
8666/93. A garantia em forma de “Caugdo em dinheiro, ou titulos da divida publica federal”
somente sera restituida apés a emissdo do Atestado de Aceitagdo Definitiva das obras.
Ocorrendo rescisdo motivada pela CONTRATADA, a caugao nao sera restituida e constituira
receita da CONTRATANTE que aplicara nos servigos objeto deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condigdes contratuais, sera acrescida do valor correspondente a
remuneracado do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore,
entre a data em que foi prestada e a data da liberagao, de acordo com a férmula estabelecida
a seguir:

GDF = [(1 + IPCA/100)n30 - 1] x VP

onde:

GDF = Garantia em Dinheiro Final;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data em que foi prestada a garantia, e a data da liberagéao;

VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdao do Contrato, a
cobertura por 3 (trés) meses apds o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a
cada prorrogacao, repactuacgao ou alteragao efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia devera ser integralizada/reforgada nas
mesmas condigoes do item 11.1;

11.9 - A garantia inicial sera reforgada durante a execugao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais
aditivos e reajustamentos se houver).

11.9.1 - Ocorrendo prorrogagao do prazo de execugdo do servigo ou aumento no valor
contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitagao, formalmente admitido
pela CONTRATANTE, devera a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no
primeiro caso, ou reforga-la, no segundo, na ocasido em que se der a assinatura do
competente Termo Aditivo;

11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para
a compensagao de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da
licitante CONTRATADA, inclusive indenizagao a terceiros, esta devera proceder a respectiva
reposicdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que tiver sido
notificada.

11.10.1 - A garantia respondera, também, pelas multas que, porventura, venham a ser
aplicadas a CONTRATADA,;

11.11 - Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renlncia pelo
fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil Brasileiro.



CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, bem como dos servigos
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-
operacional e técnico profissional como relevantes;

12.1.1 - E vedada a subcontratacdo de empresa que tenha participado do procedimento
licitatério do qual se originou a contratagdo ou que tenha, direta ou indiretamente, atuado na
elaboracéo de projeto basico ou executivo;

12.1.2 - Sera admitida a subcontratagao parcial, mediante prévia e expressa autorizagao da
CONTRATANTE, segundo condigdes e limites dispostos no Projeto Basico, parte integrante
do edital e deste contrato;

12.2. A subcontratagdo n&o exclui a responsabilidade da contratada perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

12.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE,
baseada em parecer técnico da fiscalizagéo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre
os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos, segundo
condicoes e limites dispostos no Projeto Basico;

12.3.1. O CONTRATADO devera, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar
documentacdo da empresa indicada para subcontratacdo que comprove sua habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificagao técnica necessaria a execucéo da parcela da obra
ou servigo subcontratado, nos termos previstos neste Edital e §2° do artigo 10 do Decreto
Federal n°. 7.581/2011;

12.3.1.1 - A CONTRATADA deve também comprovar, perante a CONTRATANTE, que as
empresas subcontratadas estdo em situacao regular fiscal e previdencidria e que a
composicao societaria, de diretores e responsaveis técnicos da mesma nao possui
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do 6rgao contratante
(Acérdao n° 1.529/2006-Plenario); ) .

12.3.2. - Uma vez aprovada a subcontratagdo pela FISCALIZAGAO TECNICA, segundo
limites e condicbes do projeto basico, deverda a mesma ser autorizada por despacho da
autoridade competente, com amparo em cldusula contratual autorizativa da providéncia;

12.4. - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo. Portanto, a empresa principal permanecera responsavel pela perfeita
execucao dos servigos, respondendo legal e contratualmente por qualquer irregularidade
detectada, ainda que cometida pela subcontratada;

125 - A fiscalizagdo também exigira da empresa subcontratada o cumprimento do
estabelecido na IN n° 006/2018, do Ministério de Planejamento, Orcamento e Gestao,
conforme estabelecido no item 8.3.13 da clausula oitava deste contrato;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 - O recebimento provisério das obras e dos servicos objeto deste Contrato sera
promovido pela INFRA/UFRN, através de uma Comissao de 03 (trés) membros devidamente
nomeados, a qual verificara e atestard o cumprimento de todas as exigéncias contratuais,
emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao,
por escrito, da contratada, informando a conclusao das obras e dos servigos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras e dos servigos objeto deste Contrato sera feito
apos o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissdo da aceitagdo provisoria
pela Comissédo a que se refere o item 13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente
designada para este fim. Durante esse periodo, a CONTRATADA terda sob sua
responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos servigos por ela executados.
Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverd ser prontamente reparada pela
CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as sangoes previstas neste Contrato.

N



CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE E VALIDADE

14.1 - Incumbirda & CONTRATANTE, a publicagdo do extrato do Contrato e aditamentos no
Diario Oficial, nos termos da legislagdo vigente, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA o 6nus com as publicagdes dos aditamentos em que der causa, que devera
ser objeto de desconto das faturas a que fizer jus.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL

151 - Fica estabelecida a vinculagdo integral deste Contrato ao Edital do RDC
ELETRONICO n°. 002/2019-UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso X| da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1 — Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instancia - Segao Judiciaria do Estado
do Rio Grande do Norte, para nele dirimirem-se dlvidas e solucionarem-se questoes que nao
encontrem forma de resolugao por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciavel pela
CONTRATANTE, diante do que dispde o inciso |, do art. 109, da Constituicdo Federal.

E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de
execugao de obra, o qual é lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um Unico fim,
o0 que é ratificado pelas testemunhas que se leem abaixo.

Natal (RN), 10 de janeiro de 2020.

”

enio Ferreira de Miranda
Reitor em Exercicio
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