CONTRATO N° 011/2020-UFRN

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Termo de Contrato que entre si
celebram  a  UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE e a firma AC Engenharia
LTDA — EPP para a Execugao da
obra/servico de SERVICOS DE
ILUMINAGAO DO
ESTACIONAMENTO DO CERES
—~ CURRAIS NOVOS/RN.

\

A UNIVERSIDADE FEDERAL bO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de
direito publico, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitario, Natal/RN, inscrita no
CNPJ(MF) sob o n.° 24.365.710/0001-83, neste ato representada pela sua pelo seu Magnifico
Reitor, professor JOSE DANIEL DINIZ MELO, nomeado pelo Decreto de 08 de fevereiro de
2019, publicado no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF n° 466.606.404-44,
portador da Carteira de Identidade n° 620.141, doravante denominada CONTRATANTE, e a
firma AC ENGENHARIA LTDA EPP com sede na Rua Jodo Pessoa, 265 sala 606 - Centro —
Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.° 09.389.289/0001-57, neste ato representada por
seu socio Sr. ANIBAL IZAIAS DE MACEDO, brasileiro, casado, CPF n.° 140.834.264-20, RG
n. 1.151-D/CREA-RN, a seguir denominada CONTRATADA, acordam assinar o presente
Contrato PROCESSO 23077.058962/2018-05, com fundamento na Lei n° 12.462/2011,
regulamentada pelo Decreto n° 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada
pelas Leis n® 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de
maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja
minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

1.1 - O objeto do presente Contrato & a execucdo, pela CONTRATADA, sob o regime de
Empreitada por preco UNITARIO, da SERVIGOS DE ILUMINAGAO DO
ESTACIONAMENTO DO CERES - CURRAIS NOVOS/RN, de acordo com o Projeto Basico
e demais anexos do RDC ELETRONICO N° 012/2018-DMP.

2.1 - Constituem obrigagcbes da CONTRATANTE: : -~ é ¢




2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto e :
demais anexos, especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito entendimento da
CONTRATADA gquanto a obra a ser realizada;

2.1.2 - Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo
as disposigcdes do cronograma fisico-financeiro;

2.1.3 — Aplicar os critérios e parametros técnicos prescritos na norma NBR n° 9050/2015
relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida;

2.1.3.1 - A fiscalizac&o dos servigos executados sera processada por meio da Superintendéncia
de Infraestrutura - INFRA/UFRN, a qual cabera praticar todos os atos necessarios para a fiel
execucdo do presente instrumento, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA,;

2.1.4 - A fiscalizac&o atuara, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre
pelo interesse primordial da CONTRATANTE, e nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servicos executados, verificando se no seu desenvolvimento estao sendo
cumpridos os projetos e detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizac&o devera exigir a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia da obra, inclusive a substituicdo de qualquer servico ou equipamentos fornecidos em
desacordo com as especificacdes exigidas, tudo no interesse dos servicos ou da integridade
do patriménio e comunidade da CONTRATANTE, devendo tal substituicdo ser feita por
pedido escrito da Fiscalizagdo, conforme previsdo contida no art. 618 da Lei n® 10.406/2002
(Cédigo Civil) combinado com o art. 69 da Lei n® 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor);

2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias
que ultrapassem a competéncia da fiscalizagéo;

2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro proprio, as ocorréncias havidas, durante a execugao
do contrato.

2.1.6.2 - Solicitar a contratada a substituicdo ou adaptagdo, quando necessaria, de qualquer
equipamento ou das instalagdes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial a boa
conservacdo de seus veiculos e que ndo atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisério de obras com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora, em obediéncia  ao previsto no art. 73, inciso | da Lei n°
8.666/93;

2.1.8 — Realizar avaliacbes periddicas da qualidade da obra, apos seu recebimento, no prazo
maximo a cada 12 (doze) meses;

2.1.9 — Notificar 8 CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo
de garantia quinquenal, certificando-se de que as soluc;oes por ela proposta sejam as mais
adequadas;

2.1.10 — Ajuizar agao judicial caso os reparos nao sejam iniciados pela CONTRATADA,;

2.1.11 - Diligenciar e adotar medidas coercitivas e corretivas sobre seus funcionarios, quando
verificadas praticas abusivas, apos ser efetuada a reclamagéo devidamente fundamentada
pela CONTRATADA,




2.1.12 - Rejeitar os servicos executadas em desacordo com os projetos; especificagdes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais e
equipamentos substituidos em documento que devera ser rubricado pelo funCIonérlo
designado pela CONTRATANTE;

2.1.14 — Efetuar o pagamento dos servicos prestados e das pecgas fornecidas, dentro do
prazo estabelecido na clausula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigagdes elencadas no instrumento convocatério e no PrOJeto
Basico; )

2.1.16 - A execucéo dos servicos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagées
contidas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

2.1.17 — Arquivar os projetos, “AS BUILT”", especificagées técnicas, orgamento, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, diario de obra, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento da obra e notificagdes expedidas. ¥
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2.2 - Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

2.21 - Prover e administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos,
equipamentos e mao de obra necessarios a execu¢do do objeto do presente Contrato, de
acordo com o Anteprojeto, especificagdes técnicas, e demais anexos integrantes do RDC
ELETRONICO N° 012/2018-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, pelo fornecimento de mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, pelo cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer
danos decorrentes da realizagdo desses servigos, causados a Universidade ou a terceiros;

2.2.3 - Providenciar as_suas custas, o registro, aprovacao e outras exigéncias dos
orgaos competentes (CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de
servigos publicos; da obra e de todos os componentes do projeto, bem assim,
providenciar as suas custas, o registro das Anotacoes de Responsabilidade Técnica
relativas as Obras e Servicos de Engenharia a serem executados;

2.2.4 — Comunicagéo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR - 18 — MTb e a Coordenadoria de Promogéo da Seguranca e Vigilancia Ambiental
— COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que
exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo a CONTRATANTE nenhuma
obrigacado decorrente de risco da espécie;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos individuais a todos os operarios, mestres, engenheiros e demais
funcionarios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasidao do recebimento da Ordem de Execucao do Servico -
OES, os programas constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive o
PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao
Civil, para as obras/servicos com mais dé 19 (dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 —
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e NR-9 — Programa de
Prevencéo de Riscos Ambientais — PPRA, devidamente atualizados, sempre que for obrigada
na forma da lei e ainda.
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2.2.7 — Desenvolver e apresentar planilha utilizada para planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Project®,
que devera ser entreque a Fiscalizacdo da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato.

2.2.7.1 — O planejamento devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT
detalhado (contemplando todos os itens da planilha) em ferramenta compativel com Microsoft
Project® (impresséo legivel e digital).

2.2.7.2 - Ao longo da execugdo contratual, a empresa devera reapresentar o planejamento
descrito nos itens 2.2.7 e 2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela
Fiscalizagao da INFRA.

2.2.8 — Providenciar, em conjunto com a Administracdo desta instituicdo, a seguinte
documentacdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
contratado:

2.2.8.1 - "AS BUILT" da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

2.2.8.2 — Relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a especificagéo e
marca, elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

2.2.8.3 — Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua e telefone;
2.2.8.4 — Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;
2.2.8.5 — Carta "HABITE-SE", emitida péla Prefeitura;

2.2.8.6 — Certiddo Negativa de Débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis.

2.2.8.7 — Aplicar, em conjunto com a Administracdo desta instituicdo, os critérios e
parametros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2015 relacionadas com a acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas custas, a realizagéo de todos os ensaios, verificagcdes e provas
de materiais fornecidos e de servicos executados, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condi¢des, obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada
ensaio);

2.2.10 - Responsabilizar-se pela aquisi¢do, guarda, seguranga e protecéo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizados na execug&o dos servigos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apés receber a notificagéo,
todo o material rejeitado pela fiscalizagdo, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o
servico que nao foi aceito pela CONTRATANTE;

2.2.12 - Submeter a fiscalizacdo da Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de
absoluta impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que
pretenda empregar na obra, juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de
custos, para que seja analisado e decidido, n&o justificando, este procedimento, aumento de
precos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execugdo da obra, objetivando apontar eventuais omissdes ou
falhas, a fim de que sejam sanadas em tempo habil;

evidamente
e assuma
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2.2.14 - Manter no local dos servicos, profissional de nivel superior ou outro g
reconhecido pelo CREA ou CAU, como um dos responsaveis pela instalacgs




perante a FISCALIZACAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e
com poderes para deliberar sobre qualquer determinagédo de urgéncia que se torne
necessaria;

2.2.15 — Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operario ou qualquer
outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for julgada
inconveniente pela FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situacéo, atrasos no
cumprimento do prazo de execugao;

2.216 — Manter, no canteiro do servico, um 'livro de ocorréncias diarias, devidamente,
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, denominado LIVRO DIARIO DE
OCORRENCIAS, onde seréo registrados os fatos relativos & marcha dos servicos, inclusive as
ordens, instrugdes e reclamacées da FISCALIZACAO e serdo também anotados, os dias de
trabalho computados e ndo computados na contagem dos-prazos estabelecidos neste edital,
com a indicagdo detalhada dos motivos. As anotagbes e as assinaturas do Engenheiro da
CONTRATADA e do FISCAL deverao ser feitas e encaminhadas, mensalmente, a
Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA;

2.2.17 — Manter durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas neste Edital.

2.2.171 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condi¢cées que propiciaram a
sua habilitacdo e classificacao no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos,
indicados para fins de capacitagédo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela CONTRATANTE, da forma como esta disposto no § 10° do art. 30 da Lei n°® 8.666/93;

2.2.18 - Solicitar formalmente a Fiscalizagdo Técnica e nos termos e limites do contrato, do
edital e do Projeto Basico, autorizagéo para subcontratacao;

2.2.19 - Além das hipéteses previstas na legislagio e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

2.2.19.1 - Pela inexecugéo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.19.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por a¢do ou
omiss&o, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugdo ou execugdo dos servigcos objeto
deste Contrato;

2.2.19.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinagao
da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem
embargadas ou tiverem a sua execugao suspensa;

2.219.4 - Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragdo de quaisquer
condicbes deste Contrato; !

2.2.19.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos objeto deste
Contrato. .

2.2.19.6 — Em manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002; 95

2.2.20 - Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo. '

2.2.21 - Os servicos executados pela CONTRATADA dever&o possuir prazo de garantia minimo
de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Codigo Civil.

—




2.2.22 — Atender o estabelecido nesse contrato no tocante as obrigacdes existentes na IN n°.
06/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestado, inclusive quando langar
mao do instituto da subcontratacéo.

2.2.23 - Atender a Legislagéo, Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo
as categorias profissionais abrangidas nesta contratacdo, inclusive a observancia quanto aos
preceitos relativos a jornada de trabalho;

2.2.24 - Apresentar periodicamente a FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA, até o 10° (décimo)
dia util de cada més, a comprovagado referente ao item 8.3.13.1 da clausula oitava do
presente contrato, inclusive de eventuais subcontratadas;

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - Pela execugdo da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia global de R$ 114.999,00 (cento e quatorze mil, novecentos e
noventa e nove reais);

3.2 - O pagamento sera feito sempre em razdao do Regime de Execucdo adotado no
edital da licitagao.

3.2.1 - No caso de adogao do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o
pagamento sera feito pelo sistema de prestacdao, por UNIDADES efetivamente
~ executadas e comprovadas pela Fiscalizacao Técnica, em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, com a emissao, pela CONTRATADA, de faturas,
devidamente acompanhadas da medigcao correspondente a partes da obra ja
executadas;

3.2.2 - No caso de adocao do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou
INTEGRAL, o pagamento far-se-a pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e
comprovadas pela Fiscalizacdo Técnica da UFRN, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro, com a emissao pela CONTRATADA de nota fiscal/fatura,
acompanhada da medigao correspondente aos servicos executados.

3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, a FISCALIZACAO TECNICA, apés formalmente comunicada pela
CONTRATADA, realizara a conferéncia do Relatério de Medigao.

3.2.2.2 - Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada ETAPA de servico
serdo aqueles estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administragéo Local”, conforme recomendacédo do Acérdéo n°.
2.369/2011 — Plenario/TCU, sera feito na propor¢ao da execucgao financeira dos servigos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao
fim juntamente com a medicdo e o pagamento de 100% da parcela de administrag&o local.
Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o
ritmo programado da obra ja que n&o sera beneficiada com aditivos de valor por motivo de
prorrogagao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.3.1 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na
impossibilidade da CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o
pagamento do referido item sera feito de forma proporcional aos elementos da composicéo
que estiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e em efetivo uso durante este
periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalacdo de Canteiro” sera feito na propor¢éo da execucéo
fisica desses servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que
em hipoétese alguma sera concedido acréscimo de valores para o referido item;

S,



3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizagédo e Desmobilizacéo’ sera feito na proporcéo da
execucgdo fisica desses servigos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e
pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que
em hipétese alguma sera concedido acréscimo de valores para o referido item.

3.3 — O pagamento dos servigos sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
seguintes a apresentagdo da solicitagdo da CONTRATADA e apés a submisséo dos
seguintes documentos (no que couber):

1. Solicitacdo de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa,
informando a data da Solicitagédo; o nome da Obra ou Servico de Engenharia; Processo
Licitatorio (modalidade e numero da licitagdo); Numero da Ordem de Servicos; Prazo de
Execucéo; Valor da medicéo;

2. Copia do Empenho (UFRN);

3. Fatura/ Recibo, em 03 (trés) vias;

4. Nota Fiscal, 12 e 22 vias com os dados bancarios;

5. Planilha de Medicao, constando a quantificagcdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, em 03 (trés) vias, constando as informacdes solicitadas no item 01,
devidamente assinadas pelo Responsavel Técnico pela Obra / Servigo;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (trés) vias, constando o que foi inicialmente
proposto e o que se encontra efetivamente executado;

7. Copia das ART (CREA) e/lou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de
Engenharia, dos Projetos de Arquitetura e Engenharia e da fiscalizagéo, quando se tratar da
12 (primeira) medi¢ao, em 02 (duas) vias;

8. Copia do Alvara de Construgdo, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (SEMURB — PMN), para ampliagées e novas construgdes, em 02 (duas) vias,

9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medi¢ao, em 02 (duas) vias;

10.Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato, quando se tratar da 12 (primeira) medicéo, em
02 (duas) vias;

11.Copia da Comunicacéo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o
item 18.2 da NR — 18 — MTb, e a Coordenadoria de Promog&o da Seguranca e Vigilancia
Ambiental - COPS/UFRN, em 02 (duas) vias, quando se tratar da 1° (primeira) medigao;
12.Cépia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 1° (primeira) medicéo e dos
demais registros referentes ao periodo da medi¢ao, para as demais; /
- 13.Cépia do Certificado de Matricula e Alteracdo — CMA, emitida pelo INSS (CEl), em 02
(duas) vias, quando se tratar da 1° (primeira) medicéao;

NOTA: Conforme § 1° do artigo 25 da Instrugédo Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro
de 2009, a contratada estara dispensada de matricula no CEl, caso demonstre a UFRN que
foi dispensada pelo 6rgao competente de efetuar a referida matricula;

14.Copia da Folha de Pagamentos dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na
obra ou servigo, referente ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados:
endereco, CGC, Inscrigdo Municipal, Codigo de atividade, apresentado em papel timbrado,
em 02 (duas) vias;

15.Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento,
constando o numero do (CMA), em 02 (duas) vias;

16.Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social (GFIP), de
acordo com a Folha de Pagamentos, em 02 (duas) vias;

17.Termo de Recebimento Provisério, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura,
quando se tratar da Medicao Final;

NOTA: A medicdo final, cujo valor ndo sera inferior a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, somente sera paga apds o recebimento provisorio da obra (cabera a fiscalizagéo
nao atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio).
18. Copia de Regularidade (Baixa) para com 6rgados publicos (CREA, INSS, SEMURB, Mtb,
etc) quando se tratar da Medicéo Final, em 02 (duas) vias;

19. Declaracéo de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitagcéo do pagamento, em 02 (duas) vias;




OBSERVAGAO:

Todas as copias apresentadas deverdo ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do
documento original, para a devida autenticagdo, bem como serem apresentadas de forma
legivel,

3.4. — Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia
de liquidac&o da obrigagao financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual.

3.5 — As empresas prestadoras de servicos com cessdo de médo-de-obra deverdo emitir Guia
de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e
percentuais estabelecidos pelo INSS. Dever&o constar na GRPS:

a) - No caso de obras, o n° do CEl (campo 10);

b) - Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura & qual se vincula o recolhimento
(campo 8);

¢) - Nome e CGC da contratante, ou seja, da UFRN (campo 8);

3.6 — A empresa devera informar no documento fiscal o periodo de realizag&o dos servigos;

3.7 — Quando do processamento da ultima medi¢éo, devera ser apresentada copia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitagao,
o servico ndo estiver de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a ultima medicao ficara condicionada a entrega do documento
comprobatério de solicitagédo de encerramento da matricula CEI.

3.9.1 - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da
matricula CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI
realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias
Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com feitos de Negativa valida,
relativa a regularidade das Contribuicdes Previdenciarias, sob pena de aplicagéo das sangdes
administrativas cabiveis.

3.10 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada devera ser compensado
financeiramente, desde que a contratada n&o tenha dado causa ao atraso, conforme ‘o
disposto no Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada pelo Art. 5°, da Lei
11.960, de 29/06/2009, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, ap6s decorrido o prazo e condicbes estabelecidas no item 3.3 do
presente edital, mediante a aplicagéo da seguinte formula:

CF = [(1 + IPCA/100)N?0 - 1] x VP
onde:
CF = Compensacao Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;



N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacao do
servico, contudo, na hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas
medicdes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera
deduzido dos créditos que a mesma fizer jus.

3.11.1 - Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor da
UFRN, incidindo sobre a correspondente parcela a compensacéo financeira, mediante
adogao da férmula e indices tratados no subitem 3.10 deste instrumento.

3.12 - A CONTRATANTE podera sustar o pagamen‘to de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execucao defeituosa dos servigos;
3.12.2. Descumprimento de obrigagdo relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente Ha execugao do
Contrato decorrente desta licitacdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Nao cumprimento de obrigagao éontratual, hipotese em que o pagamento ficara retido
até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

3.12.5. Obrigagcbes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a UFRN; i .

3.12.6. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.
3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Clausula;
3.12.8. Erro ou vicio das faturas;

3.12.9. Na ocorréncia da hipotese prevista no item 8.2.7.1 da clausula oitava, a fatura sera
devolvida para respectiva corre¢éo, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data
da sua nova apresentacéo.

343 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizacdes ou
ressarcimentos devidos pela CONTRATADA em face da legislacéo fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

3.13.1 — A CONTRATANTE néo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participagcdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizacédo e desmobilizagdo para
execugdo das obras e dos servicos e ao custo de elaboragéo do projeto executivo seréo

obrigatoriamente efetuados em separado das demais parcelas ou etapas de execugao.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-do de acordo com os trabalhos efetuados dentro do
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més, ou seja, aqueles trabalhos que se realizem entre o primeiro e o ultimo dia do més, até a
conclusdo das obras e dos servigos objeto deste Contrato;

3.16 - O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢gées que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, ho tocante a politica econdmica brasileira, se delas
divergentes.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PRECOS =

4.1 - Os precos contratados serdo irreajustaveis pelo 'periodo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de apresentacéo da proposta. Na hipotese do prazo de execugé&o
da obra exceder o periodo de 12 (doze) meses, por motivos alheios & vontade da
CONTRATADA, tais como, alteragdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do
CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior, o
valor remanescente, ainda n&o pago, podera ser reajustado de acordo com a variagdo do
indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, Coluna 35, da Fundagéo Getulio Vargas,
ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagdo expressa ao CONTRATANTE que se
reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte
férmula:

R=Pp x (I - lo)/lo, onde:
R= valor de reajustamento procurado;

Pp= Valor dos precos dos servicos inicialmente contratados a serem reajustados no més
de aniversario da proposta comercial, <

I= valor do INCC, codigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da concluséo dos servicos

lo= Valor do INCC, codigo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentagao da proposta
de preco

411 - O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacao contratual
subsequente, sob pena de n&o o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a precluséo do direito
do contratado de requerer posteriormente o reajuste que teria direito.

NOTAS:

a) Em atencdo ao que dispde.o Acorddo n° 4.365/2014-TCU - 17 Camara, no caso da
celebracdo do contrato ocorrer ap6s findo o prazo de validade da proposta, devera a empresa
ressalvar, por escrito, no momento da contratagéo, o seu interesse em resguardar o direito ao
reajuste do contrato apés decorrido o prazo de 1 (um) ano da apresentagéo da proposta, sob
pena de preclusao logica. Tal manifestagdo ndo desobriga o contratado de apresentar o pleito
de reajuste no momento oportuno.

b) Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-
4 a Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente no certificado de
pagamento seguinte, tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

c) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes
serdo calculados até as datas contratuais do evento gerado do faturamento.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicéo o que vier a ser determinado pela
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legislagéo entéo em vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

51 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servicos sera de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, dos quais 60 (sessenta) dias correspondem aos prazos de
execucdo e conclus&o dos servigos, e os demais 90 (noventa) dias séo para efetivacéo dos
recebimentos provisério e definitivo, respectivamente, com eficacia legal apés a publicagao
do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

5.1.1 — As obras e servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos
dentro do prazo 60 (sessenta), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-
financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagcdo e a execugéo das obras e
servigos propriamente ditos.

5.2 — A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-a a partir da data da sua
assinatura, se vinculado, :exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste
prazo, a mobilizacdo e desmobilizagéo, a execugdo das obras e servicos propriamente ditos,
e o recebimento desta, com eficacia legal apés a publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial
da Unido, podendo, no interesse da Administragéo, ser prorrogado por igual periodo, com
inicio e vencimento em dia util, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

5.3 — O prazo maximo para inicio dos servigcos sera de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do contrato.

5.4 - O prazo maximo para inicio da obra & de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do
contrato e entrega da Ordem de Servicos a CONTRATADA. '

5.5 — No exclusivo interesse da UFRN esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo
de Execucgdo, ou Ordens de Paralisagéo, ou Ordens de Servico de Reinicio que se fagam
necessarias para o bom desenvolvimento das obras, desde que devidamente justificada e nos
prazos permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagcdo deste contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de
Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-
financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Diretor de Projetos e Obras
da INFRA/UFRN e aprovada pela Pro-Reitoria de Administracédo - PROAD, integrando este
contrato.

5.6.1 — Para que seja admitida a paralisagdo dos servigcos e/ou sustacéo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a CONTRATANTE os motivos ensejadores de tal
procedimento, informado, inclusive, o prazo.

5.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugédo admitem prorrogac¢ao,
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caso em que a garantia de execugao devera ser complementada, permanecendo as demais
clausulas deste contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

\

5.7.1 - Alteracao do projeto ou especificagcoes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional -ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdes de execucédo do contrato;

5.7.3 - Interrupcéo da execugéo do contrato ou diminuicéo do ritmo de execugao por ordem e
no interesse da CONTRATANTE;

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

5.7.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
UFRN em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

5.7.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugado do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que haverd Termo Aditivo, as modificacbes que vierem a se adotar
neste contrato ser&o efetivadas mediante Termo de Retificagédo Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigera em seus efeitos desde a data de
sua assinatura.

6.1 - A CONTRATANTE podera, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto
licitado, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os
acréscimos ou supressbes que se fizerem nas obras, em conformidade com os limites
estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.

6.1.1 — Conforme determina o inciso lll, §4° do artigo 42 do Decreto n°. 7.581/2011, no caso
de adogdo do regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA
INTEGRAL, deve-se observar que' eventuais alteracdes contratuais sob alegacao de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagées, memoriais ou
estudos técnicos preliminares do projeto basico ndao poderdao ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verificacao do limite do § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

6.1.2 — Os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios para a parcela
“administracdo local” devem estar em conformidade com a execugao financeira do contrato
(ver recomendagéo do Acoérddo n°. 2.369/2011 — Plenario/TCU).

6.1.2.1 - o acréscimo de servicos e/ou eventual dilagdo no prazo contratual n&o
implicam, via de regra, acréscimo automatico do valor do item Administragdo Local;
ressalvando-se as hipéteses em que o aditamento provoca o aumento de custos
detalhados na Administracdo Local, situagdo que devera restar inequivocamente
comprovada pela contratada, para exame e decisdo pela Administragao;

12



6.1.2.2 - no caso de vir a concretizar-se a necessidade de termo aditivo referente a
Administracdo Local, essa alteragéo devera ser firmada também, preferencialmente,
no mesmo termo aditivo de outros itens objetos de acréscimo, em homenagem ao
principio da economicidade, ou em termo aditivo distinto, caso nao seja possivel
formalizar as alteracées em conjunto no mesmo instrumento;

6.1.2.3 - no caso de n&o ser devida a reviséo de valores de itens integrantes da
Administracdo Local, havera apenas a necessidade de ajustar a proporgéo do
pagamento ao novo cronograma fisico-financeiro, de molde que a obra chegue ao
final de forma concomitante com a medicdo e o pagamento de 100% da parcela
relativa a esse custo;

6.1.3 - Os itens “Instalagao de Canteiro” e “Mobilizagéo e Desmobilizagado” h&o deveréo, sob
hipétese alguma, ser objeto de acréscimo de qualquer natureza.

6.2 - Os servigos extraordinarios, EXCEDENTES, serdo pagos com base nos mesmos pregos
unitarios constantes no orgamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipotese de
ndo constarem tais precos na referida proposta (servicos EXTRAS), o valor destes servicos
sera regulado pela apropriagdo do custo da mao-de-obra, encargos, materiais e, percentual
de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais outras despesas, administracéo e lucro, nos
limites estabelecidos pelo Acérdio n°. 2622/2013-Plenario/TCU, e devidamente deliberado
pela INERA/UFRN;

6.2.1 - Para itens que ja constem do contrato (servico excedente), os custos
corresponderdo aqueles ja contratados;

6.2.2 — No caso de haver a necessidade de inclusdo de servigo novo (servigo extra), o
preco referencial sera aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base
de elaborag&o do orgamento de referéncia da Administragcdo, em conformidade com o
Acorddo 467/2015-Pleno-TCU e o "Manual de Orientagdes para elaboracdo de
planilhas orcamentérias de obras publicas" (TCU — Ed. 2014), aplicado sobre esse
valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orgamento
estimativo da licitacao; g ; :

6.2.2.1 - Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual
entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

6.2.2.1.2 - Em caso de adogao do regime de empreitada por
preco. unitario esse desconto podera ser reduzido para a
preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em
casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios
dos aditivos contratuais. ndo excedam os custos  do SINAPI,
assegurada a manutengcédo da vantagem da proposta vencedora
ante a da segunda colocada na licitagdo, conforme preconiza o
disposto no paragrafo tnico do art. 14 do Decreto n® 7.983/2013,;

6.2.2.2 - Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos
decorrerédo de acordo entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO),




conforme prevé o §3° do art. 65 da Lei 8.666/93, assegurando-se a
aplicagdo do mesmo desconto global sobre o orcamento estimativo da
licitagéo;

6.2.2.2.1 - A estimativa de preco devera ser elaborada com base
em, no minimo, 3 (trés) referéncias de preco, obtidas, isoladas ou
conjuntamente, por meio de pesquisa de pregos no mercado, em
orgéos ou em entidades da Administragdo Publica. Caso néo seja
possivel obter o numero minimo de referéncias de preco, deve ser
elaborada justificativa circunstanciada’.

6.3 - A fiscalizagdo da UFRN procedera aos acréscimos e atestara o rigor e perfeicdo com que
foram executados os servigcos excedentes, sendo os pagamentos efetuados, no maximo, em até
30 (trinta) dias apds sua concluséo e sempre antes do recebimento provisorio;

6.4 - A concesséo de aditivos fica condicionada a solicitagéo feita pela CONTRATADA, de
forma clara e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua
necessidade, cabendo ao Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa
apresentada, em vigilancia aos limites dispostos no item 6.1 do presente. Quando da
solicitac&o, é obrigatéria a apresentagdo de novo cronograma fisico — financeiro pela
CONTRATADA;

6.5 — A CONTRATANTE apenas recebera as solicitacdes de aditivos (prazo e valor) até 20
(vinte) dias da data de encerramento do prazo de execucéo dos servigos, sendo obrigatoria,
no caso de aditivo de prazo, a apresentacdo de novo cronograma fisico-financeiro pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - Os recursos orcamentarios para o pagamento da execugdo das obras e/ou servicos
objeto desta licitagdo correrdo a conta dos recursos disponibilizados na Esfera 01, PTRES
108 332, Fonte 8100000000, Elemento de Despesas 3390.39 e Unidade de Custo 1800.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO TECNiCA E ADMINISTRATIVA DA OBRA

8.1 - A Pro-Reitoria de Administracdo - PROAD, auxiliada pela Diretoria de Gestdo e
Fiscalizac&o de Contratos — DGC/PROAD, responsave| por coordenar, planejar e acompanhar a
execugio dos contratos da UFRN, é a UNIDADE GESTORA do contrato.

8.1.1 — Considerando a segregacéo? entre as funcdes de gestéo e fiscalizag&o do contrato, a
UNIDADE GESTORA sera auxiliada pela fiscalizacgdo TECNICA e ADMINISTRATIVA
devidamente nomeados por termo proprio, no @mbito de sua atuacéo. Cabendo de maneira
comum a ambas as fiscalizagoes:

8.1.1.1 — Conhecer detalhadamente o Contrato, os seus Termos Aditivos e as clausulas
neles estabelecidas, inclusive as especificagcbes contratadas e demais caracteristicas do

! "Manual de Orientagdes para elaboragéo de planilhas orgamentarias de obras publicas" (TCU — Ed. 2014), fls. 58
ab1;

2 ACORDAO 1094/2013 — PLENARIO/TCU; ACORDAO 2296/2014 - PLENARIO/TCU e Nota Explicativa da
Comiss&o Permanente de Atualizagéo de Editais da Consultoria-Geral da Unido - AGU (Projeto Basico 2017);
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objeto (obra ou servigo);
; 8.1.1.2 — Conhecer suas atribuicdes para o exercicio das atividades de fiscalizagao;

8.1.1.3 — Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as
suas atribuicées;

8.1.1.4 — Apresentar criticas e propor sugestbes que visem tornar a fiscalizagcao efetiva e
aprimorar a agilizagdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo
medidas regularizadoras;

4

8.1.1.5 — Estar atento a ocorréncia de subcontratagéo, observando limites e condigdes;

8.1.1.6 - Reportar-se ao preposto da CONTRATADA, de preferéncia por meio de
documento, evitando dar ordens diretamente aos empregados da Contratada, inciso 1V, art.
4° do Decreto n® 2.271/1997;

8.1.1.6.1 - A FISCALIZACAO TECNICA devera credenciar responsaveis do quadro da
CONTRATADA, que atuardo como fiscais/preposto e Unicos interlocutores para os fins
previstos neste Contrato;

8.1.1.6.2 - A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pela
FISCALIZAGAO TECNICA, desde que devidamente justificada, devendo a CONTRATADA
designar outro para o exercicio da atividade; ‘

8.1.1.7 — Reportar & UNIDADE GESTORA, ocorréncias relevantes, positivas ou negativas,
observadas durante a fiscalizagdo contratual.

8.1.1.8 — Realizar as atividades de fiscalizagdo da execugao contratual de forma preventlva
rotineira e sistematica;

8.1.1.9 - Solicitar, por escrito, a suspensdo de pagamento de quaisquer faturas emitidas
pela CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposices
contidas neste Contrato, até a regularizagéo da situacédo. Os pagamentos sustados seréo
efetuados tao logo as exigéncias da Fiscalizagdo sejam atendidas pela CONTATADA;

8.1.1.10 - Determinar 8 CONTRATADA a emissao de relatérios/dados estatisticos mensais
que se fagam necessarios ao planejamento fisico-e financeiro das obras/servicos objeto
deste Contrato;

8.1.1.11 - Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessario, a atualizagdo do
cronograma fisico-financeiro;

8.1.1.12 - Acompanhar a elaboragéo do planejamento fisico e financeiro das obras e
servicos objeto deste Contrato, incluindo a andlise de proposicdes encaminhadas pela
CONTRATADA, observando as disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o
superior interesse da CONTRATANTE; ~

NOTA: A Acdo total ou parcial da FISCALIZACAO n&o reduzird nem eximira a
CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades perante a CONTRATANTE ou
terceiros;

8.2 - A FISCALIZAGAO TECNICA dos servicos executados sera de competéncia e
responsabilidade exclusiva do Setor de Fiscalizagdo da Superintendéncia de Infraestrutura —
INFRA, supervisionada pela Diretoria de Obras, a quem cabera designar servidor(es) para
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subsidiar a UNIDADE GESTORA com informacdes relativas a execugao fisica dos servigos de
engenharia e/ou obra, de acordo com o PROJETO BASICO E EXECUTIVO. Séo obrigagdes
da FISCALIZAGAO TECNICA:

8.2.1 - Representar a CONTRATANTE no local de execucao dos servigos, obtendo aéesso a
todos os locais onde os servicos se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos
limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer
direito;

8.2.2 - Conhecer a descri¢cdo dos servicos a serem executados (tipo de servigo, prazos,
locais, material a ser empregado, etc);

8.2.3 - Fornecer a CONTRATADA as informagdes e a documentagéo técnica indispensaveis
e suficientes a realizagdo das obras e servigos contratados;

8.2.4 - Realizar acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo dos servigos contratados, de
acordo com as normas vigentes, inclusive quanto ao cumprimento de orientagdes técnicas e
indicacdes de seguranca;

8.2.4.1 - Analisar e aprovar, por escrito, a adogdo de normas e métodos construtivos
propostos pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execugéo das obras e
servigos objeto do presente Contrato, de acordo com os interesses da CONTRATANTE;

8.2.5 - Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagédo dos materiais,
equipamentos e quantitativos previstos, para que seja mantida sua qualidade, propondo,
sempre que cabivel, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os servicos;

8.2.6 — Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de
reposicdo, destinados & execugdo do objeto contratado, principalmente quanto a sua
quantidade e qualidade;

8.2.7 — Solicitar, quando for o caso, a substituicdo dos servicos por inadequagao ou vicios
que apresentem,

8.2.7.1 - Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as condigdes
preestabelecidas neste Contrato ou com informagdes ou documentacéo técnica fornecidas
" pela INFRA/UFRN,;

NOTA: A FISCALIZACAO TECNICA determinara a reparagdo, corregdo, remogéo,
reconstrugdo ou substituicdo as expensas da contratada, no todo ou em parte, quando
forem verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato ou de
materiais empregados;

8.2.8 - Acompanhar a execug&o dos servigos verificando o .cumprimento do controle de
qualidade e o cronograma fisico;

8.2.9 - Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a sua conformidade com as
especificagdes do Projeto Basico ou Termo de Referéncia, devendo ainda acompanhar a
elaboracdo do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificacdes, aprovar ou
rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da CONTRATANTE;

8.2.10 - Realizar, em conjunto com a contratada, as medi¢cdes dos servicos nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;
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8.2.11 - Proceder com as medicdes dos servicos executados, conferindo-os, atestando-os e
encaminhando-os a FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA; |

8.2.12 - Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela CONTRATADA,;

8.2.13 - Emitir relatérios técnicos, laudos e pareceres sobre os resultados das Fiscalizagbes
efetuadas;

8.2.14 — Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execugédo dos servigos contratados,
informando a Diretoria de Obras/INFRA aquelas que dependam de providéncias, a exemplo
da formalizag&o de notificagdo, com vistas a regularizagéo das faltas ou defeitos observados;

8.2.14.1 - Comunicar a8 CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrugoes
ou procedimentos a adotar sobre os assuntos técnicos relacionados a este Contrato;

8.2.15 - Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu Preposto,
adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigagdes bilaterais;

8.2.16 — Manter o controle nominal dos empregados da CONTRATADA vinculados ao
contrato, bem como exigir, por intermédio do preposto, que se apresentem uniformizados,
com identificagdo e bom comportamento;

8.2.16.1 — A FISCALIZACAO TECNICA podera solicitar, por escrito, a substituicdo de
empregado cuja permanéncia na equipe seja considerada inconveniente, desde que
devidamente justificada;

8.2.16.2 - E facultada a FISCALIZACAO TECNICA a aprovagéo da alocagédo, desalocagéo
e substituicdo de pessoal promovidas pela CONTRATADA,

8.2.16.3 — O controle nominal dos empregados devera ser disponibilizado também para a
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA;

8.2.17 - Acompanhar o descarte adequado dos produtos, em observancia a Politica
Nacional de Residuos Sélidos — Lei n® 12.305/2010;

8.2.18 - Promover, no que lhe compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patriménio, Administracdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da
execugao dos servigos/obra;

8.2.19 - Manter, para fins de controle, planilha atualizada do valor do contrato, com seus
aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja pagos,

8.2.20 - Emitir parecer-técnico, nos termos e limites do contrato e do edital, avaliando se as
empresas a serem subcontratadas cumprem os requisitos de. qualificagdo técnica
necessarios para a execugao dos servicos;

8.2.21 - Exigir que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalagdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

8.2.22 - Exigir as ART/RRT dos responsaveis técnicos envolvidos na contratagéo,

8.3 - A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA do contrato serd de competéncia e
responsabilidade exclusiva da DGC/PROAD, a quem cabera subsidiar a UNIDADE
GESTORA com informagdes relacionadas-as questdées administrativas qu lvem a
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execugao contratual. Sao obrigagdes da FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA:

8.3.1 — Ter ciéncia da descricdo dos servicos a serem executados (tipo de servico e/ou
obra, prazos, locais, etc);

8.3.2 — Zelar por uma adequada instrucédo processual, quanto a correta juntada de
documentos;

8.3.3 — Providenciar a anuéncia das partes para a celebragéo de Termo Aditivo observando
o término da vigéncia do contrato, assegurando que havera tempo habil para sua
tramitagao;

8.3.4 - Promover, no que lhe compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patriménio, Administragcdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da
execucéo do contrato;

8.3.5 - Acompanhar rotineiramente a execucdo dos servicos administrativos, de forma a
atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas verificados;

8.3.6 - Determinar a reparagdo/correcédo de incorrecdes/irregularidades administrativas
resultantes da execucgéo do contrato;

- 8.3.7 - Controlar o saldo do empenho em funcéo do valor da fatura;

8.3.8 - Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os
valores empenhados e ja pagos;

8.3.9 — Gerir 0s seguros e garantias do contrato;

8.3.9.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA deve verificar as clausulas da apdlice e
compara-las com os requisitos definidos no edital. Caso as clausulas n&o estejam
compativeis com o edital, o fiscal deve notificar a contratada para retificar a apdlice junto a
seguradora.

8.3.9.2 — Notificar a CONTRATADA e a seguradora em razdo de qualquer expectativa de
sinistro e reclamar o seguro caso tal expectativa se concretize;

8.3.9.3 - Exigir da CONTRATADA a apresentacdo de endosso da apolice referente aos
termos aditivos;

8.3.10 — Providenciar a realizagdo de todas as tarefas relacionadas ao controle de prazos,
gestdo de empenho/pagamento, cumprimento das obrigagdes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias, gestdo de documentos, providenciar, no que couber, a documentacéo
relativa ao reajuste de precos e compensacao financeira, formalizagcéo de Apostilamentos e
Termos Aditivos e gestdo de garantias e glosas;

NOTA: Os processos administrativos que envolvem aditivos (prazo e valor) e reajuste
iniciam, condicionados a solicitacdo feita pela CONTRATADA. na Diretoria de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura, até que ocorra a efetiva implementacéo do Processo
Eletrénico na UFRN, ocasido em que os processos iniciardo na UNIDADE GESTORA do
contrato, PROAD/UFRN.
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8.3.10.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA sera auxiliada, no que couber, pela
Diretoria de Contabilidade e Finangas — DCF/PROAD;

8.3.11 — Proceder, antes do pagamento, com a verificagdo e validagdo da manutengéo das
condicdes de habilitagdo e da regularidade das obrigacbes tributarias e encargos
trabalhistas, previdenciarios e fiscais da CONTRATADA;

8.3.11.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA deve efetuar o exame preliminar, antes do
pagamento, dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situagéo regular
- da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, bem como
da documentagao arrolada no item 3.3 (clausula terceira), no que couber, e quaisquer outros
documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem a realizagao
das obras e servicos objeto deste Contrato, comunicando a8 CONTRATADA a existéncia de
irregularidades encontradas, para que esta providencie a imediata corregdo das mesmas;

8.3.12 — Solicitar do FISCAL TECNICO cépia do controle nominal dos empregados da
CONTRATADA vinculados ao contrato;

\

8.3.13 — Considerando a rotina de fiscalizagbes periddicas, conforme Instrugdo Normativa n°.
006/2018, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestdo, a FISCALIZAGAO
ADMINISTRATIVA devera ainda:

8.3.13.1 — verificar. MENSALMENTE, 'por amostragem, o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato, especialménte quanto:

I- ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

Il- & concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

llI- & concessé&o do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido;

IV- aos depésitos do FGTS; e

V- ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados ateé a data da extingdo do contrato.

8.3.13.1.1 — Transcorrido um ano da contratacéo, a fiscalizagdo devera ter avaliado,
por amostragem, os extratos de todos os empregados que efetivamente participam da
execugdo do contrato. Nao impedindo, no entanto que o mesmo empregado tenha
seus extratos analisados por mais de uma vez.
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8.3.13.1.2 - A fiscalizagdo podera solicitar, por amostragem, aos empregados da
contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estédo ou
n&o sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de extratos.

8.3.13.2 — comunicar de forma oficial a UNIDADE GESTORA, para que esta emita oficio aos
6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo, nos casos de indicio de irregularidade no cumprimento
de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS. .

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1 — As sancdes previstas neste Contrato sdo adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacdo em licitacdao, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de
inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 7° da Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei n® 12.462 de 04 de agosto de 2011.

9.2 - ADVERTENCIA ¢é o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugéo total ou
parcial do contrato e sera expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento
da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, bem como nos casos de
descumprimento de obrigagdo em fase de execug&o contratual.

9.3 - MULTA é a sancdo pecunidria que sera imposta ao fornecedor/licitante, pela
Autoridade Competente, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

| - Multa compensatéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por
dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servicos,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - Multa compensatéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execugéo de servigcos, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia de atraso.

Il — Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega,
contado a partir do 1° (primeiro) dia de inadimpléncia, sem prejuizo da
aplicacdo do disposto nos incisos | e || deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final
vencedora, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar a Nota de
Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do
servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a
parte inadimplente;
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V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao
minimo de 1% do valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela
inexecucgao parcial da obra/servigo;

)

~

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho,
pela inexecugéo total do contrato.

VIl - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final
vencedora, se der causa a pelo menos um dos inadimplementos
estabelecidos a seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagéo,
inclusive a proposta final vencedora ou documentos de
habilitacdo, exigidos nos termos e prazos do presente edital;

b) Apresentar documentagéo falsa, ainda que parcialmente;

¢) Né&o mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores
em que foi regularmente apresentada e aceita pelo pela
comissao;

d) Comportar-se de modo inidéneo; .

e) Fizer declaragdo falsa, ainda que parcialmente, quanto a
qualquer dos requisitos de habilitagdo exigidos e/ou quanto ao
cumprimento de quaisquer das demais exigéncias previstas no
respectivo edital e seus anexos;

f) Cometer.fraude fiscal;

9.3.1 - Para efeito de aplicacdo de multa nas demais situagdes, além das previstas nos
incisos “I” a “VII” do item 9.3, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infragdes,
conforme discriminado nas tabelas a seguir:

Tabela 1

GRAU ‘ CORRESPONDENCIA

01 0,5% do valor do CONTRATO
02 0,6% do valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO
04 1,0 % do valor do CONTRATO
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Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRIGAO GRAU

1 Ocorréncia de dano fisico, leséo corporal ou de | 04
consequéncias ' letais a funcionarios da
contratada ou a terceiros; .

2 Fornecer informagéo falsa. Por ocorréncia. 03

3 Né&o providenciar substituto para o responséavel | 02
técnico pela equipe de servigos. Por
ocorréncia.

g Manter a documentagdo de habilitagdo | 01
desatualizada. Por item e por ocorréncia.

5 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital | 01
e seus Anexos, mesmo que né&o previstos
nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo fiscalizador. Por
ocorréncia.

7 Deixar de substituir prestador que tenha | 01
conduta inconveniente ou incompativel com
suas atribuigbes. Por prestador a partir da
notificagdo do fiscal.

8 Deixar de cumprir com quaisquer obrigagbes | 01
trabalhistas em relagdo aos empregados
envolvidos na execugdo deste contrato. Por
dia.

9.3.2 - A multa sera formalizada por sirhples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
8° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e serd executada apOs regular processo
administrativo, observada a seguinte ordem:

| - mediante quitagéo do valor da penalidade por parte da licitante;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada
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Il - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
contrato e;

IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

9.3.3 - Se o valor da multa n&o for pago ou depositado, sera automaticamente descontado da
primeira parcela de preco que a CONTRATADA vier a fazer jus.

9.3.3.1 — Na hipdtese de nao haver parcela de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera valer-se da garantia prestada.

9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral
de Pregcos — Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo ou
judicial de execugao.

'9.3.4 - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de
expediente normal na reparticéo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentacado sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso n&o superior a 5 (cinco) dias;

Il - a execugéo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranga, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela
AGU - Advocacia Geral da Unjao.

9.3.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangbes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o
principio da proporcionalidade. .

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias. A contratada sera penalizada na forma do
Subitem 9.3. ' <

9.3.8 - A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. ndo se aplica nas
hipoteses de rescisdo contratual que nao ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO ¢é a sangdo imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de
participar de licitagdes e de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e sera
arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de
irregularidade praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e,
sera aplicada pelo Ministro de Estado da Educag&o, a vista dos motivos informados na

instrucao processual.
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9.5.1 - A declaragcédo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagcao
perante a prépria autoridade que a aplicou e sera concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apés decorrido o
prazo da sangao, ndo superior a 2 (dois) anos.

9.5.2 - A declarac&o de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diario Oficial da
Unido e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgaos da Federagéao.

9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n°
12.462/2011 — RDC, é a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais
cominagoes legais, ao licitante que:

/

| — convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e
no art. 41 da Lei n® 12.462/2011,

Il - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso; :

Il - ensejar o retardamento da execu¢&o ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado; ;

IV — ndo mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

V - fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do
contrato;

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

VII — der causa & inexecugé&o total ou parcial do contrato.

9.7 - As sancdes de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, impedimento de
licitar e contratar, e de declaracéo de inidoneidade, poderdo também ser aplicadas as

empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
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9.8 - Toda sangéo aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa, obrigatoriamente
registrada no SICAF. :

9.9 - Independentemente das sangbes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, a
composicdo das perdas e danos causados & Administracdo pelo descumprimento das
obrigacdes licitatorias e/ou contratuais. .

9.10. DO DIREITO DE DEFESA

9.10.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagédo das penas no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificag&o.

9.10.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade
Competente que aplicou a sangéo, a qual podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilizagéo.

9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario;

9.10.4. Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditério, a aplicagéo da sangao sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial da
Unido, devendo constar:

9.10.4.1. a origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.
9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar:
9.10.4.3. o fundamento legal da sancéo aplicada; e

9.10.4.4. 0 nome ou a raz&o social do punido, com o ntimero de sua inscricéo no Cadastro da
Receita Federal.

9.10.5. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, a
autoridade competente para aplicagdo da san¢do comunicara imediatamente ao érgao
competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da san¢ao no SICAF.

9.11 - Os prazos s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

9.12. As sanc¢oes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV
da Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacio e ao Contrato
decorrente.

9.13 — A aplicagéo das penalidades previstas neste item é de competéncia exclusiva da
Pré-Reitoria de Administragdo — PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a
Superintendéncia de Infraestrutura da UFRN responsavel pela instrugdo processual,
garantindo-se o contraditorio e a ampla defesa.




10.1 - O inadimplemento das clausulas estabelecidas neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurara @ CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificag&o, através de memorando, entregue diretamente 8 CONTRATADA, ou por via postal
com prova de recebimento. Ficara a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o
Contrato ou aplicar multa, conforme disp&e a clausula anterior;

10.1.1 - Sera rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administracao,
nos seguintes casos:

a) nao cumprimento de clausula contratual, especificagdes, projetos ou prazos;

b) cumprimento irregular de clausula contratual, especificagdes, projetos ou prazos;

c) paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo @a CONTRATANTE;

d) subcontratacdo parcial do objeto do Contrato, ou associagdo da CONTRATADA com
outrem sem permissao e aprovacgao, por escrito, da CONTRATANTE;

e) subcontratacdo total do objeto do Contrato, ou a sua cessdo ou transferéncia total ou
parcial a outrem;

f) desatendimento das determinagdes regulares do representante da CONTRATANTE
designado para acompanhar e fiscalizar a execugao da obra, assim como de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execug¢do dos servigos, anotados pelo representante
da CONTRATANTE na fiscalizagdo e acompanhamento da obra;

h) decretacéo de faléncia, ou instauragéo de concurso de credores;

i) dissolucao legal, convencional ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento,
em caso de o contratado ser pessoa fisica;

j) alteracdo social ou modificacédo da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua
estrutura, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao da obra;

k) razées de interesse publico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade
competente;

I) em casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS) , em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato, em atendimento ao art. 2°, |, da IN 06/2018;

10.2 - O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes,
amigavelmente, desde que haja conveniéncia para a CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos
termos da legislagéo vigente.

11.1 — Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar
garantia em favor da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do presente
instrumento (importancia segurada), com validade durante toda a vigéncia contratual.

11.1.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento);

11.1.2 — o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Adm.inistrag:éo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregula’r de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condig dispostas L
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no Edital vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades:
11.2 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugéo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugao, obrigatoriamente da
Caixa Econémica Federal (Decreto-Lei n°® 1.737/79, art. 1° inciso V), vinculada a
CONTRATANTE.

11.2.2 - Sobre o valor da caug&o prestada em dinheiro, incidira o indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na Minuta do Contrato,
atualizada a partir da data de recolhimento @ CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional
e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagédo Financeira de Titulos, sob a
fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do
SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custodia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda,
ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda,
sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;

11.3 - FIANGA BANCARIA:

11.3.1 - Carta de fianca fornecida por estabelecimento bancério localizado no Brasil,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado
pela Lei n°. 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

11.3.1.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco;
11.3.1.2. Cdpia autenticada da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

11.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do
banco;

11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a-CIRCULAR SUSEP N°
477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo |;

11.4.1.2. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2 susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar

Cobertura Adicional de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR)
em relagao a obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condigéo geral. Em
caso de impossibilidade de atendimento, deverd haver expressa justificativa a ser aceita pela
Contratante.

11.4.2 - Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:
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11.4.2.1. Numero completo da licitagéo ou, quando se tratar de aditamento, o numero
do Contrato;

11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
11.4.2.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE),
11.4.2.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.4.2.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

11.43.-A garanfia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugéo do
contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e
sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei
n° 8.666/93, além das hipoteses abaixo previstas: .

| — quando o objeto do contrato principal garantido pela apolice for definitivamente
realizado mediante-termo ou declaracdo assinada pelo segurado ou devolugéo da
apolice;

Il — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il - quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de
garantia da apdlice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigagdo garantida for
extinta, para os demais casos; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas Condigées Especiais previstas na Circular SUSEP n° 477, de 30 de
setembro de 2013 e seus Anexos.

11.5 - As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus
endossos e aditamentos, devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo
a que se vincula;

11.6 - Apds a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagbes
a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias da solicitagdo da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 4° da Lei

8666/93. A garantia em forma de “Caugdo em dinheiro, ou titulos da divida publica federal”

somente sera restituida apos a emissdo do Atestado de Aceitacdo Definitiva das obras.
Ocorrendo rescisdo motivada pela CONTRATADA, a caugdo ndo sera restituida e constituira
receita da CONTRATANTE que aplicaré nos servigos objeto deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA,
respeitadas as demais condi¢cdes contratuais, sera ‘acrescida do valor correspondente a
remuneracéo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore,
entre a data em que foi prestada e a data da liberagéo, de acordo com a formula estabelecida

a seguir:
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GDF = [(1 + IPCA/100)N?° - 1] x VP

onde:

GDF = Garantia em Dinheiro Final;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data em que foi prestada a garantia, e a data da liberagao;

VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execugép do Contrato, a cobertura
por 3 (trés) meses ap6s o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada

prorrogacao, repactuacao ou alteracao efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia devera ser integralizada/reforcada nas
mesmas condi¢des do item 11.1;

119 -A garantia inicial sera reforcada durante a execugdo dos servigcos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver). 25 '

11.9.1 - Ocorrendo prorrogacdo do prazo de. execugdo do servico-ou aumento no valor
contratual decorrente’ de eventual acréscimo ao objeto desta licitacdo, formalmente admitido
pela CONTRATANTE, devera a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no
primeiro caso, ou reforca-la, no segundo, na ocasi&o em que se der a assinatura do
competente Termo Aditivo; ‘

11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para
a compensacgédo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
licitante CONTRATADA, inclusive indenizag&o a terceiros, esta devera proceder a respectiva
reposicdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que tiver sido
notificada.

11.10.1 - A garantia respondera, também, pelas multas que, porventura,.venham a ser
aplicadas a CONTRATADA;

11.11 - Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador
dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Codigo Civil Brasileiro.




CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais,
ou seja, os considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes;

12.1.1 - E vedada a subcontratacdo de empresa que tenha participado do procedimento
licitatério do qual se originou a contratacdo ou que tenha, direta ou indiretamente, atuado na
elaboragéo de projeto basico ou executivo;

\

12.1.2 - Sera admitida a subcontratagdo parcial, mediante prévia e expressa autorizagéo da
CONTRATANTE, segundo condigdes e limites dispostos no Projeto Basico, parte integrante
do edital e deste contrato;

12.2. A subcontratacéo n&o exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE
quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

12.3. A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia por parte do CONTRATANTE, baseada
em parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servicos, segundo
condicdes e limites dispostos no Projeto Basico;

12.3.1. O CONTRATADO deverd, antes do inicio da realizagédo dos servigos, apresentar
documentacdo da empresa indicada para subcontratagdo que comprove sua habilitagéo
juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugao da parcela da
obra ou servico subcontratado, nos termos previstos neste Edital e §2° do artigo 10 do
Decreto Federal n°. 7.581/2011;

12.3.1.1 - A CONTRATADA deve também comprovar, perante a CONTRATANTE, que as
empresas subcontratadas estdo em situagéo regular fiscal e previdenciaria e que a composicao
societaria, de diretores e responsaveis técnicos da mesma n&o possui funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado do ¢érgao contratante (Acérdao n°
1.529/2006-Plenario);

12.3.2. - Uma vez aprovada a subcontratacdo pela FISCALIZAGAO TECNICA, segundo limites
e condicdes do projeto basico, devera a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente, com amparo em clausula contratual autorizativa da providéncia;

12.4. - Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervigdo e
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coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento ‘das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo. Portanto, a empresa principal permanecera responsavel pela perfeita
execucdo dos servicos, respondendo legal e contratualmente por qualquer irregularidade
detectada, ainda que cometida pela subcontratada;

12.5 - A fiscalizacdo também exigirda da empresa subcontratada o cumprimento do
estabelecido na IN n° 006/2018, do Ministério de Planejamento, Orcamento e Gestéo,
conforme estabelecido no item 8.3.13 da clausula oitava deste contrato;

13.1 - O recebimento provisério das obras e dos servicos objeto deste Contrato sera
promovido pela INFRA/UFRN, através de uma Comissao de 03 (trés) membros devidamente
nomeados, a qual verificara e atestara o cumpriménto de todas as exigéncias contratuais,
emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao,
por escrito, da contratada, informando a concluséo das obras e dos servigos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras e dos servigos objeto deste Contrato sera feito
apos o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emisséo da aceitagdo provisoria
pela Comissdo a que se refere o item 13.1, desta Clausula, ou por outra especialmente
designada para este fim. Durante esse periodo, a CONTRATADA tera sob sua
responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos servicos por ela executados.
Qualquer falha construtiva ou de funcionamento devera ser prontamente reparada pela
CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as sanc¢des previstas ne§te Contrato.

14.1 - Incumbird @ CONTRATANTE, a publicagdo do extrato do Contrato e aditamentos no
Diario Oficial, nos termos da legislagdo vigente, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA o énus com as publicacdées dos aditamentos em que der causa, que devera

ser objeto de desconto das faturas a que fizer jus.

1561 - Fica estabelecida a vinculacdo integral deste Contrato ao Edital do RDC
ELETRONICO n°. 012/2018-UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso XI da Lei n°
8.666/93.

16.1 — Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instancia - Seg¢éo Judiciaria do Estado
do Rio Grande do Norte, para nele dirimirem-se duvidas e solucionarem-se questdes que n&o
encontrem forma de resolugdo por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciavel pela
CONTRATANTE, diante do que dispde o inciso |, do art. 109, da Constituicado Federal.




E por estarem assim contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de
execucgdo de obra, o qual é lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um tnico fim,
o que é ratificado pelas testemunhas que se leem abaixo.

tal (RN), 09 de marcgo de 2020.

TESTEMUNHAS:

CPF RG:
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