CONTRATO 25/2020

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Termo de Contrato que entre si
celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE e a firma
F DOIS ENGENHARIA LTDA para a
Execugdo da  obra/servico de
CONSTRUGCAO DA BIBLIOTECA
SETORIAL DA ESCOLA AGRICOLA DE
JUNDIA[ — CAMPUS DE MACAIBA DA
UFRN.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, pessoa juridica de direito publico,
sem fins lucrativos, situada no Campus Universitdrio, Natal/RN, inscrita no CNPJ{MF) sob o n.?
24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo seu Magnifico Reitor, Professor JOSE DANIEL
DINIZ MELO, a seguir denominada CONTRATANTE, e a firma F DOIS ENGENHARIA LTDA com sede
na Rua Doutor Micio Galv3o, 426, Barro Vermelho, Natal/RN. CEP: 59.022-530, inscrita no
CNPJ{MF) sob 0 n.2 04.751.986/0001-92, neste ato representada por seu {(diretor, sdcio, gerente,
procurador) Sr. FABIANO ANDRE DA SILVA VERAS, RG N® 1.357.262 CPF N2 025.999.934-23, a
seguir denominada CONTRATADA, acordam assinar o presente Contrato PROCESSO
23077.083487/2019-88, com fundamento na Lei n® 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto n?
7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n? 8.883/94, 9.648/98 e
9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de
1999, e da Lei n°® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e
aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, mediante as seguintes cldusulas e condicGes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente Contrato é a execugdo, pela CONTRATADA, sob o regime de
Empreitada por preco UNITARIO, da CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA
AGRICOLA DE JUNDIAl - CAMPUS DE MACAIBA DA UFRN, de acordo com o Projeto Basico e
demais anexos do RDC ELETRONICO N2 011/2019-DMP.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
2.1 - Constituem obriga¢bes da CONTRATANTE: e




2.1.1 - Definir, precisamente, o objeto do Contrato, fornecendo através do Anteprojeto e demais
anexos, especificagbes e referéncias necessdrias ao perfeito entendimento da CONTRATADA
quanto a obra a ser realizada;

2.1.2 - Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicGes do cronograma fisico-financeiro;

2.1.3 — Aplicar os critérios e pardmetros técnicos prescritos na norma NBR n2 9050/2015
relacionados com a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida;

2.1.3.1 — Afiscalizagdo dos servigos executados sera processada por meio da Superintendéncia de
Infraestrutura - INFRA/UFRN, a qual caberd praticar todos os atos necessarios para a fiel execugao
do presente instrumento, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo, sob 0s aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

2.1.4 - A fiscalizagdo atuard, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre pelo
interesse primordial da CONTRATANTE, e n3o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualguer irregularidade;

2.1.5 - Fiscalizar os servigos executados, verificando se no seu desenvolvimento estdo sendo
cumpridos os projetos e detalhamentos fornecidos;

2.1.5.1 - A fiscalizag3o deverd exigir a reparacio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
da obra, inclusive a substituigdo de qualquer servico ou equipamentos fornecidos em desacordo
com as especificagbes exigidas, tudo no interesse dos servigos ou da integridade do patriménio e
comunidade da CONTRATANTE, devendo tal substituicio ser feita por pedido escrito da
Fiscalizagdo, conforme previsio contida no art. 618 da Llei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil)
combinado com o art. 69 da Lei n? 8.666/93 e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 {Cddigo de Defesa do
Consumidor);
2.1.6 - Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes guanto a decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizac3o;
2.1.6.1 - Documentar e registrar em livro proprio, as ocorréncias havidas, durante a execugéo do
contrato.
2.1.6.2 - Solicitar a contratada a substituicdo ou adaptacdio, quando necessaria, de qualquer
equipamento ou das instalagdes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial & boa
conservagdo de seus veiculos e que ndo atendam as suas necessidades.

2.1.7 — Abster-se de realizar o recebimento provisério de obras com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora, em obediéncia ao previsto no art. 73, inciso | da Lei n? 8.666/93;
2.1.8 — Realizar avaliagBes periddicas da qualidade da obra, apds seu recebimento, no prazo
maximo a cada 12 (doze) meses; '

2.1.9 - Notificar 8 CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo de
garantia quinquenal, certificando-se de que as solucBes por ela proposta sejam as mais
adequadas;

2.1.10 ~ Ajuizar agdo judicial caso os reparos ndo sejam iniciados pela CONTRATADA;

2.1.11 - Diligenciar e adotar medidas coercitivas e corretivas sobre seus funciondrios, quando
verificadas praticas abusivas, apés ser efetuada a reclamagdo devidamente fundamentada pela
CONTRATADA,;

2.1.12 - Rejeitar o5 servi¢os executadas em desacordo com os projetos, especificagBes técnicas ou
com imperfei¢do, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

2.1.13 - Registrar todas as visitas, bem como anotar as ocorréncias, materiais e equipamentos
substituidos em documento que deverd ser rubricado pelo funciondrio designa pela
CONTRATANTE;
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2.1.14 — Efetuar o pagamento dos servicos prestados e das pegas fornecidas, dentro do prazo
estabelecido na cldusula quinta deste contrato;

2.1.15 — Observar as demais obrigacBes elencadas no instrumento convocatério e no Projeto
Basico;

2.1.16 - A execucdo dos servicos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagBes
contidas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

2.1.17 - Arquivar os projetos, “AS BUILT”, especificacdes técnicas, orcamento, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, didrio de obra, relatérios de inspegdes técnicas apés o
recebimento da obra e notificagBes expedidas.

2.2 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

2.2.1 - Prover e administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos e
m3o de obra necessarios a execucdo do objeto do presente Contrato, de acordo com 0
Anteprojeto, especificacdes técnicas, e demais anexos integrantes do RDC ELETRONICO Ne
011/2019-DMP;

2.2.2 - Assumir integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
pelo fornecimento de mio-de-obra, materiais e equipamentos necessarios & sua execugdo, pelo
cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da
realizaco desses servicos, causados a Universidade ou a terceiros;

2.2.3 - Providenciar as suas custas, o registro, aprovagdo e outras exigéncias dos érgaos
competentes (CREA, SEMURB e outros) ou companhias concessionarias de servigos publicos, da
obra e de todos os componentes do projeto, bem assim, providenciar as suas custas, o0 registro
das Anotacdes de Responsabilidade Técnica relativas as Obras e Servigos de Engenharia a serem
executados;
2.2.4 — Comunicacio Prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da
NR — 18 -~ MTb e 3 Coordenadoria de Promog¢do da Seguranga e Vigilancia Ambiental -
COPS/UFRN;

2.2.5 - Providenciar o seguro de responsabilidade civil, respondendo, inclusive, pelo que exceder
da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo & CONTRATANTE nenhuma obrigagdo
decorrente de risco da espécie;

2.2.6 - Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguran¢a e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos individuais a todos os operérios, mestres, engenheiros e demais
funcionarios;

2.2.6.1 — Apresentar, por ocasido do recebimento da Ordem de Execuc¢do do Servigo - OES, os
programas constantes da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, inclusive o PCMAT -
Programa de Condi¢bes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construgdo Civil, para as
obras/servicos com mais de 19 (dezenove) trabalhadores (NR-18), NR-7 — Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e NR-9 — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais —
PPRA, devidamente atualizados, sempre que for obrigada na forma da lei e ainda.

2.2.7 — Desenvolver e apresentar planilha utilizada para planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais, em formato compativel com a ferramenta MS Project®, que devera
ser entregue a Fiscalizagdo da INFRA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato.

2.2.7.1 — O planejamento devera conter ainda cronograma de barras ou diagrama de GANTT
detalhado (contemplando todos os itens da planitha) em ferramenta compativel com Microsoft
Project® (impressdo legivel e digital).

2.2.7.2 — Ao longo da execucgdio contratual, a empresa deverd reapresentar o planejamento
descrito nos itens 2.2.7 e 2.2.7.1, devidamente atualizado, sempre que solicitado pela Fiseglizacdo
da INFRA.
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2.2.8 - Providenciar, em conjunto com a Administracio desta instituicdo, a seguinte
documentagdo como condigio indispensdvel para o recebimento definitivo do objeto contratado:
2.2.8.1- "AS BUILT" da obra, elaborado pelo responsavel por sua execuc3o;

2.2.8.2 - Relatério contemplando lista de materiais utilizados na obra, com a especificacdo e
marca, elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

2.2.8.3 — Comprovacio das ligacdes definitivas de energia, dgua e telefone;

2.2.8.4 - Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando a obra;

2.2.8.5 - Carta "HABITE-SE", emitida pela Prefeitura;

2.2.8.6 — Certiddo Negativa de Débitos previdenciarios, especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis.

2.2.8.7 - Aplicar, em conjunto com a Administracdo desta instituicdo, os critérios e pardmetros
técnicos prescritos na norma NBR 9050/2015 relacionadas com a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

2.2.9 - Providenciar as suas tustas, a realizacdio de todos os ensaios, verificagbes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condi¢des, obedecendo as normas brasileiras da ABNT (especifica para cada ensaio);
2.2.10 - Responsabilizar-se pela aguisigio, guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizados na execu¢do dos servigos;

2.2.11 - Retirar, dentro do prazo de 48 {quarenta e oito) horas, apos receber a notificacdo, todo o
material rejeitado pela fiscalizag3o, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o servico que n3o
foi aceito pela CONTRATANTE; ~

2.2.12 - Submeter 3 fiscalizacio da Superintendéncia de Infraestrutura - INFRA, no caso de
absoluta impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que
pretenda empregar na obra, juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de
Custos, para que seja analisado e decidido, nio justificando, este procedimento, aumento de
precos ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

2.2.13 - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execugdo da obra, objetivando apontar eventuais omissBes ou falhas, a fim
de que sejam sanadas em tempo habil; ‘
2.2.14 - Manter no local dos servicos, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, como um dos responsaveis pela instalagdo, que assuma perante a
FISCALIZACAO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com poderes para
deliberar sobre qualquer determinagdo de urgéncia que se torne necessdria;

2.2.15 — Substituir imediatamente o engenheiro responsavel, o mestre, o operdrio ou qualquer
outro elemento de seu quadro de funciondrios, cuja permanéncia no servico for julgada
inconveniente pela FISCALIZAGAO, sem que se justifique, nesta situacdo, atrasos no cumprimento
do prazo de execug3o;

2.2.16 ~ Manter, no canteiro do servico, um livro de ocorréncias didrias, devidamente, numeradas
e rubricadas pela FISCALIZACAO, denominado LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS, onde serdo
registrados os fatos relativos 3 marcha dos servigos, inclusive as ordens, instrugdes e reclamagdes
da FISCALIZACAO e ser3o também anotados, os dias de trabalho computados e ndo computados
na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, com a indicagio detalhada dos motivos. As
anotagdes e as assinaturas do Engenheiro da CONTRATADA e do FISCAL deverdo ser feitas e
encaminhadas, mensalmente, 3 Superintendéncia de Infraestrutura ~ INFRA;

2.2.17 - Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacBes
assumidas, todas as condic8es de habilitagdo e qualificacdo exigidas neste Edital.

2.2.17.1 - Manter, durante a vigéncia do contrato as mesmas condigdes que propiciaram a sua
habilitagdo e classificacio no processo licitatério, em especial a equipe de técnicos, indicados para
fins de capacitagdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicio por,
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da
forma como estd disposto no § 102 do art. 30 da Lei n® 8.666/93;

2.2.18 - Solicitar formalmente & Fiscaliza¢do Técnica e nos termos e limites do contrato, do edital
e do Projeto Bdsico, autorizagdo para subcontratacio;

2.2.19 - Além das hipéteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA ser
responsavel, ainda:

2.2.19.1 - Pela inexecu¢do, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

2.2.19.2 - Perante a UFRN ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissio,
erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugdo ou execugdo dos servigos objeto deste Contrato;
2,2.19.3 - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacio da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos forem embargadas ou
tiverem a sua execuclio suspensa;
2.2.19.4 - Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdio de quaisquer condi¢Bes deste
Contrato;
2.2.19.5 - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste
Contrato.
2.2.19.6 — Em manter situagio regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;

2.2.20 ~ Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

2.2.21 - Os servigos executados pela CONTRATADA devero possuir prazo de garantia minimo de 5
{cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil.

2.2.22 — Atender o estabelecido nesse contrato no tocante as obriga¢des existentes na IN ne.
06/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, inclusive quando lancar mio
do instituto da subcontratac3o.

2.2.23 - Atender a Legislac3o, Acordo, Dissidio, Convencio Coletiva ou equivalente, relativo as
Categorias profissionais abrangidas nesta contratacdo, inclusive a observancia quanto aos
preceitos relativos a jornada de trabalho;

2.2.24 — Apresentar periodicamente 3 FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA, até o 109 (décimo) dia util
de cada més, a comprovagio referente ao item 8.3.13.1 da cldusula oitava do presente contrato,
inclusive de eventuais subcontratadas;

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - Pela execucio da obra, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia global de RS R$ 2.530.000,00. { dois milh&es, quinhentos e trinta mil
reais. );

3.2 - O pagamento serd feito sempre em razio do Regime de Execucdo adotado no edital da
licitacdo.

3.2.1 - No caso de adogio do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o pagamento sers
feito pelo sistema de prestagdo, por UNIDADES efetivamente executadas e comprovadas pela
Fiscalizagdo Técnica, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a emiss3o, pela
CONTRATADA, de faturas, devidamente acompanhadas da medig3o correspondente a partes da
obra ja executadas:

3.2.2 - No caso de adogdo do Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou INTEGRAL, o
pagamento far-se-d pelo sistema de ETAPAS efetivamente executadas e comprovadas pela
Fiscalizagdo Técnica da UFRN, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a
emissdo pela CONTRATADA de nota fiscal/fatura, acompanhada da medi¢do correspondente aos
servicos executados.




3.2.2.1 - Concluido cada periodo de ETAPA constante do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, a
FISCALIZACAO TECNICA, apés formalmente comunicada pela CONTRATADA, realizard a
conferéncia do Relatério de Medicdo.

3.2.2.2 - Os percentuais mdximos admitidos para remuneracdo de cada ETAPA de servigo serdo
aqueles estabelecidos pela UFRN no Cronograma Fisico-financeiro.

3.2.3 - O pagamento do item “Administracdo Local”, conforme recomendagao do Acdrdio ne.
2.369/2011 ~ Plendrio/TCU, serid feito na propor¢ao da execugdo financeira dos servicos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim
juntamente com a medigdo e 0 pagamento de 100% da parcela de administra¢do local. Busca-se
com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado
da obra ja que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacio de prazo em
decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

3.2.3.1 — Nos casos em que a UFRN der causa a eventualidades que ensejem na impossibilidade da
CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o pagamento do referido item serd
feito de forma proporcional aos elementos da composi¢do que estiverem necessariamente
mobilizados, disponiveis e em efetivo uso durante este periodo.

3.2.4 - O pagamento do item “Instalacdo de Canteiro” sera feito na proporgdo da execuc¢do fisica
desses servigos, conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em
hipdtese alguma serd concedido acréscimo de valores para o referido item;

3.2.5 - O pagamento do item ‘Mobilizacdo e Desmobilizagdo’ sera feito na proporg¢3o da execugdo
fisica desses servigos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal mobilizados, e
conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em hipétese alguma serd
concedido acréscimo de valores para o referido item.

3.3 — O pagamento dos servicos serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
seguintes a apresentagdo da solicitagio da CONTRATADA e apés a submissdo dos seguintes
documentos (no gque couber):

1. Solicitagdo de Pagamento, em 03 (trés) vias, apresentada em papel timbrado da empresa,
informando a data da Solicitacdo; o nome da Obra ou Servigo de Engenharia; Processo Licitatdrio
(modalidade e nimero da licitagdo); Numero da Ordem de Servigos; Prazo de Execugdo; Valor da
medicio;

2. Copia do Empenho (UFRN);

3. Fatura / Recibo, em 03 {trés) vias;
4. Nota Fiscal, 12 e 22 vias com os dados bancdrios;

5. Planilha de Medigdo, constando a quantificacio dos servigos e seus respectivos valores a serem
pagos, em 03 (trés) vias, constando as informac6es solicitadas no item 01, devidamente assinadas
pelo Responsavel Técnico pela Obra / Servico;

6. Cronograma Fisico — Financeiro em 03 (trés) vias, constando o que foi inicialmente proposto e o
gue se encontra efetivamente executado;
7. Cépia das ART (CREA) ef/ou RRT (CAU), referentes: ao registro da Obra ou Servigo de
Engenharia, dos Projetos de Arquitetura e Engenharia e da fiscalizagdo, quando se tratar da 12
(primeira) medig8o, em 02 (duas) vias;
8. Copia do Alvard de Construgio, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (SEMURB — PMN), para amplia¢Bes e novas construgdes, em 02 (duas) vias;

9. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medigdo, em 02 (duas) vias;
10.Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato, quando se tratar da 12 (primeira) medicdo, em 02
{duas) vias;




11.Copia da Comunicagio Prévia 3 Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2
da NR — 18 — MTb, e 3 Coordenadoria de Promogdo da Seguranga e Vigilancia Ambiental —
COPS/UFRN, em 02 (duas) vias, quando se tratar da 12 {primeira) medic3o;

12.Copia da abertura do Livro de Ocorréncias quando se tratar da 12 (primeira) medicdo e dos
demais registros referentes ao periodo da medicdo, para as demais;

13.Cépia do comprovante de inscri¢3o da Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil, em 02 (duas) vias, quando se tratar da 12 {primeira) medi¢do, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n? 1845, de 22 de Novembro de 2018; NOTA: A contratada estara
dispensada da apresentacio do comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras
- CNO, nas hipéteses previstas no Art. 49 da Instru¢do Normativa RFB n? 1845, de 22 de
Novembro de 2018, e desde que demonstre 3 UFRN que foi dispensada pelo 6rgdo competente
de efetuar a referida inscrigdo;

14.Copia da Folha de Pagamentos dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na obra ou
servigo, referente ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados: endereco, CGC,
Inscri¢do Municipal, Cddigo de atividade, apresentado em papel timbrado, em 02 (duas) vias;
15.Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS}, de acordo com a Folha de Pagamento, constando o
numero do {CMA), em 02 (duas) vias;

16.Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), de acordo
com a Folha de Pagamentos, em 02 {duas) vias;

17.Termo de Recebiment_o Provisdrio, emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura, quando se
tratar da Medig3o Final; NOTA: A medicio final, cujo valor n3o sera inferior a 5% {cinco por cento)
do valor do contrato, somente sera paga apos o recebimento provisério da obra (caberd 3
fiscalizagdo n3o atestar a Gltima e/ou tinica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério).

18. Copia de Regularidade (Baixa) para com o6rgaos plblicos (CREA, INSS, SEMURB, Mtb, etc)
quando se tratar da Medi¢3o Final, em 02 (duas) vias;

19. Declaragdo de Regularidade Fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitagdo do pagamento, em 02 (duas) vias; OBSERVACAO: Todas as copias apresentadas
deverdo ser autenticadas em Cartério ou acompanhadas do documento original, para a devida
autenticagdo, bem como serem apresentadas de forma legivel;

3.4. - Ndo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagdo da obrigagdo financeira em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual;

3.5 — As empresas prestadoras de servicos com cessdo de mio-de-obra deverdo emitir Guia de
Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e
percentuais estabelecidos pelo INSS;

3.6 — A empresa deverd informar no documento fiscal o periodo de realizac3o dos Servigos,;

3.7 — Quando do processamento da Gltima medicdo, deverd ser apresentada cdépia autenticada da
Certid3o Negativa de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

3.8 - A UFRN reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacdo, o
servigo ndo estiver de acordo com as especificagfes apresentadas e aceitas.

3.9 - O pagamento referente a Gltima medicdo ficard condicionada & entrega do documento
comprobatorio de encerramento da inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil.

3.9.1 - Enquanto pendente a entrega do documento comprobatdrio de encerramento da inscricio
da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, a Contratada se obriga
a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o
requerimento de baixa da inscricio no CNO realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB),
assim como entregar a cada 180 dias Certidio Negativa de Débito ou Certiddo Positiva ébito




com feitos de Negativa valida, relativa a regularidade das ContribuicBes Previdenciérias, sob pena
de aplica¢do das san¢Bes administrativas cabiveis,

3.10 - Respeitadas as condicSes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago a contratada deverd ser compensado
financeiramente, desde que a contratada n3o tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto
no Art. 12 F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a reda¢do dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de
29/06/2009, tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata
tempore, apés decorrido o prazo e condigées estabelecidas no item 3.3 do presente edital,
mediante a aplicagio da seguinte férmula: CF = [(1 + IPCA/100)N/30 - 1] x VP onde: CF =
Compensagdo Financeira; IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo; N = Numero de dias entre 3 data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

3.11 - E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico,
contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medi¢tes
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA ser deduzido dos
créditos que a mesma fizer jus. 47 3.11.1 - Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor
serd estornado em favor da UFRN, incidindo sobre a correspondente parcela a compensacdo
financeira, mediante adoc3o da féormula e indices tratados no subitem 3.10 deste instrumento.
3.12 - A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

3.12.1. Execugdo defeituosa dos servigos;

3.12.2. Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigos contratados;

3.12.3. Débito da CONTRATADA para com a UFRN quer proveniente da execugao do Contrato
decorrente desta licitagdo, quer de obrigacBes de outros instrumentos contratuais;

3.12.4. Ndo cumprimento de obrigagdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficara retido até
que a CONTRATADA atenda a cldusula infringida;

3.12.5. Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
UFRN;

3.12.6. Paralisacdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

3.12.7. Quando a CONTRATADA deixar de atender ao item 3.3. desta Cldusula;

3.12.8. Erro ou vicio das faturas; 3.12.9. Na ocorréncia da hipétese prevista no item 8.2.7.1 da
cldusula oitava, a fatura sera devolvida para respectiva corregdo, contando-se o prazo de seu
vencimento a partir da data da sua nova apresentacao.

3.13 - E vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer titulos, indenizagbes ou ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA em face da legislagdo fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.
3.13.1 ~ A CONTRATANTE nio se vincula 3s disposi¢bes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos n3o
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

3.14 - O faturamento correspondente aos custos de mobilizagdo e desmobilizacio para execugdo
das obras e dos servicos e ao custo de elaboragdo do projeto executivo serdo obrigatoriamente
efetuados em separado das demais parcelas ou etapas de execu¢3o.

3.15 - Os demais faturamentos dar-se-3o0 de acordo com os trabalhos efetuados dentro do més,
ou seja, aqueles trabalhos que se realizem entre o primeiro e o tltimo dia do més, até a conclusio
das obras e dos servigos objeto deste Contrato; 3.16 - O presente Contrato se adequara de pronto
as condigBes que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante 3 politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.



CLAUSULA QUARTA ~ DO REAJUSTE DE PRECOS

4.1 - Os pregos contratados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 {doze) meses, contados a
partir da data de apresentaciio da proposta. Na hipdtese do prazo de execucdo da obra exceder o
periodo de 12 (doze) meses, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteracdo
do cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente
resultante de caso fortuito ou forca maior, o valor remanescente, ainda ndo pago, podera ser
reajustado de acordo com a variacdo do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, Coluna 35, da
Fundacdo Getdlio Vargas, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitacdo expressa ao
CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-
se da seguinte férmula: R=Pp x {} - l0}/lo, onde: R= valor de reajustamento procurado; Pp= Valor
dos pregos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados no més de aniversario da
proposta comercial; I= valor do INCC, cédigo A0160868 da EGV (coluna 35), do més da conclusio
dos servios lo= Valor do INCC, codigo AO160868 da FGV (coluna 35), do més da apresentagio da
proposta de prego

4.1.1 - O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogagdo contratual subsequente, sob
pena de ndo o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a preclusio do direito do contratado de
requerer posteriormente o reajuste que teria direito. NOTAS: a) Em atengdo ao que dispde o
Acorddo n? 4.365/2014-TCU - 12 Camara, no caso da celebragdo do contrato ocorrer ap6s findo o
prazo de validade da proposta, deverd a empresa ressalvar, por escrito, no momento da
contratacdo, o seu interesse em resguardar o direito ao reajuste do contrato apés decorrido o
prazo de 1 (um) ano da apresentagio da proposta, sob pena de preclusdo ldgica. Tal manifestacdo
ndo desobriga o contratado de apresentar o pleito de reajuste no momento oportuno. b) Caso o
valor do indice n3o esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-a a Gltima
varia¢do conhecida, liquidando a diferenca correspondente no certificado de pagamento seguinte,
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. c) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da
CONTRATADA, os reajustes serdo calculados até as datas contratuais do evento gerado do
faturamento. d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituigdo o que vier a ser
determinado pela legislacio entdo em vigo:r. e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice
substituto, as partes eleger3o novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente. f) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

5.1 — O prazo de vigéncia do contrato das obras e servicos sera de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, dos quais 180 {cento e oitenta) dias correspondem aos prazos de execucdo e conclusio
dos servigos, e os demais 90 (noventa) dias s3o para efetivacdo dos recebimentos provisério e
definitivo, respectivamente, com eficacia legal apds a publicacio do seu extrato no Didrio Oficial
da Unido.

5.1.1 — As obras e servi¢os a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro do
prazo 180 (cento e oitenta), vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido
neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagiio e a execucdo das obras e servigos propriamente ditos.
5.2 - A contagem do prazo de vigéncia contratual iniciar-se-3 a partir da data da sua assinatura, se
vinculado, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro, incluido, neste prazo, a mobilizacdo e
desmobilizagdo, a execugdo das obras e serv ¢os propriamente ditos, e o recebimento desta, com
eficicia legal apds a publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial da Unido, podendo, no interesse




da Administragdo, ser prorrogado por igual periodo, com inicio e vencimento em dia atil,
devendo-se excluir o primeiro e incluir ¢ Gltimo.

5.3 ~ O prazo méaximo para inicio dos servicos seré de 05 {cinco) dias corridos, contados a partir da
data da assinatura do contrato.

5.4 - O prazo maximo para inicio da obra é de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato
e entrega da Ordem de Servigos a CONTRATADA.

5.5 ~ No exclusivo interesse da UFRN esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servi¢o de
Execugdo, ou Ordens de Paralisacio, ou Ordens de Servico de Reinicio que se facam necessarias
para o bom desenvolvimento das obras, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

5.6 - Ocorrendo impedimento, paralisacdo, ou sustacdo deste contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo
Aditivo de Rerratificagio, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro,
acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Diretor de Projetos e Obras da INFRA/UFRN
e aprovada pela Pré-Reitoria de Administragdo - PROAD, integrando este contrato.

5.6.1 ~ Para que seja admitida a paralisacdo dos servicos efou sustagdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a CONTRATANTE 0s motivos ensejadores de tal
procedimento, informado, inclusive, o prazo.

5.7 - Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem prorrogac¢do, caso em
que a garantia de execucdo devera ser complementada, permanecendo as demais cldusulas deste
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

5.7.1 - Alteracdo do projeto ou especificacdes;

5.7.2 - Superveniéncia de fato excepcional oy imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentaimente as condicdes de execuc¢do do contrato;

5.7.3 - Interrup¢do da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de execugio por ordem e no
interesse da CONTRATANTE; ‘

5.7.4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

5.7.5 - Impedimento de execucio do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela UFRN
em documento contemporaneo 3 sua ocorréncia ;

5.7.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da UFRN, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato,
sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

5.7.7 - Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que haverd Termo Aditivo, as modificagBes que vierem a se adotar neste
contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificacio Contratual.

5.7.8 - Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigerd em seus efeitos desde a data de sua
assinatura.

CLAUSULA SEXTA - DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS (EXTRAS E EXCEDENTES)

6.1 - A CONTRATANTE podera, a seu critério, acrescer ou suprimir os quantitativos do objeto
licitado, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os
acréscimos ou supressBes que se fizerem nas obras, em conformidade com os limites
estabelecidos no § 1¢ do art. 65, da Lei n®. 8.666/93.

6.1.1 - Conforme determina o inciso 1lI, §42 do artigo 42 do Decreto n. 7.581/2011, no caso de
adog¢do do regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ou DE EMPREITADA INTEGRAL, deve-se
observar que eventuais alteracBes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer
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projeto basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do § 12 do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.

6.1.2 - Os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios para a parcela “administra¢do
local” devem estar em conformidade com a execugdo financeira do contrato (ver recomendacgio
do Acérddo n9. 2.369/2011 - Plenario/TCU).

6.1.2.1 - o acréscimo de servicos e eventual dilagdo no prazo contratual ndo implicam, via de
regra, acréscimo automatico do valor do item Administragdo Local; ressalvando-se as hipéteses
em que o aditamento provoca o aumento de custos detalhados na Administragdo Local, situacdo
que deverd restar inequivocamente comprovada pela contratada, para exame e decisio pela
Administracio;
6.1.2.2 - no caso de vir a concretizar-se a necessidade de termo aditivo referente & Administragio
Local, essa alteraciio devera ser firmada ta mbém, preferencialmente, no mesmo termo aditivo de
50 outros itens objetos de acréscimo, em homenagem ao principio da economicidade, ou em
termo aditivo distinto, caso ndo seja possivel formalizar as alteragBes em conjunto no mesmo
instrumento;
6.1.2.3 - no caso de ndo ser devida a revisio de valores de itens integrantes da Administracio
Local, havera apenas a necessidade de ajustar a propor¢do do pagamento ao novo cronograma
fisicofinanceiro, de molde que a obra chegue ao final de forma concomitante com a medigdo e o
pagamento de 100% da parcela relativa a esse custo;

6.1.3 - Os itens “Instalaciio de Canteiro” e “Mobilizagdo e Desmobilizacdo” nio deverdo, sob
hipdtese alguma, ser objeto de acréscimo de qualquer natureza. 6.2 - Os servicos extraordinarios,
EXCEDENTES, serdo pagos com base nos mesmos pregos unitdrios constantes no orgamento
analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipotese de ndo constarem tais precos na referida
proposta (servigos EXTRAS), o valor destes servicos sera regulado pela apropriagio do custo da
m3do-de-obra, encargos, materiais e, percentual de BDI sobre 0 mesmo, a titulo de eventuais
outras despesas, administra¢gdo e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acérddo n?. 2622/2013-
Plendrio/TCU, e devidamente deliberado pela INFRA/UFRN;

6.2.1 - Para itens que j& constem do contrato (servigo excedente), os custos corresponderido
aqueles ja contratados;

6.2.2 - No caso de haver a necessidade de inclusio de servico novo (servico extra), o preco
referencial serd aquele obtido com base no SINAPI, considerando a data-base de elaboracdo do
orcamento de referéncia da Administragio, em conformidade com o Acérddo 467/2015-Pleno-
TCU e o "Manual de OrientacSes para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas"
(TCU - Ed. 2014), aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em
relagdo ao orgamento estimativo da licitacdo;

6.2.2.1 - Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo poders ser reduzida em favor do CONTRATADO em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

6.2.2.1.2 - Em caso de adogdo do regime de empreitada por prego unitario esse desconto podera
ser reduzido para a preservagdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos do SINAPI, assegurada a manutencio da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitacio, conforme preconiza o disposto no pardgrafo Unico do art. 14 do
Decreto n? 7.983/2013;
6.2.2.2 - Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos decorrerio de acordo entre as
partes (CONTRATANTE e CONTRATADO), conforme prevé o §32 do art. 65 da Lei 8.666/93, ‘
assegurando-se a aplicagdo do mesmo desconto global sobre o orgamento estimativo da licitagdo; \\|




6.2.2.2.1 - A estimativa de preco deverd ser elaborada com base em, no minimo, 3 (trés)
referéncias de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa de precos no
mercado, em 6rgdos ou em entidades da Administracdo Publica. Caso ndo seja possivel obter o
nimero minimo de referéncias de preco, deve ser elaborada justificativa circunstanciada3 .

6.3 - A fiscalizagdo da UFRN procedera aos acréscimos e atestard o rigor e perfeicdo com que
foram executados os servigos excedentes, sendo os pagamentos efetuados, no méximo, em até
30 {trinta) dias apds sua conclusio e sempre antes do recebimento provisério; 3 "Manual de
OrientagBes para elabora¢o de planilhas orcamentarias de obras publicas" (TCU ~ Ed. 2014), fls.
58 a61;

6.4 - A concessdo de aditivos fica condicionada a solicitagdo feita pela CONTRATADA, de forma
clara e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade,
cabendo ao Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em
vigildncia aos limites dispostos no item 6.1 do presente. Quando da solicitagdo, é obrigatéria a
apresentacdo de novo cronograma fisico — financeiro pela CONTRATADA;

6.5 ~ A CONTRATANTE apenas recebers as solicitagbes de aditivos (prazo e valor) até 20 {vinte)
dias da data de encerramento do prazo de execugdo dos servicos, sendo obrigatdria, no caso de
aditivo de prazo, a apresentacio de novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA ~ DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - Os recursos orgamentarios para o pagamento da execugdo das obras e/ou servigos objeto
desta licitagdo correrdo a conta dos recursos previstos na Unidade de Custos: 1132.36, Elemento
de Despesa: 4490.51 — Obras e Instalagbes, Fonte de recursos: 8680000000, PTRES: 108 332,
Esfera: 01. CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA 8.1- A
Pro-Reitoria de Administragio - PROAD, auxiliada pela Diretoria de Gestdio e Fiscalizagdo de
Contratos — DGC/PROAD, responsavel por coordenar, planejar e acompanhar a execugdo dos
contratos da UFRN, é a UNIDADE GESTORA do contrato.

8.1.1 — Considerando a segregacio4 entre as funcbes de gestdo e fiscalizacdo do contrato, a
UNIDADE GESTORA serd auxiliada pela fiscalizagdo TECNICA e ADMINISTRATIVA devidamente
nomeados por termo préprio, no &mbito de sua atuagdo. Cabendo de maneira comum a ambas as
fiscalizacbes:

8.1.1.1 — Conhecer detalhadamente o Contrato, os seus Termos Aditivos e as cliusulas neles
estabelecidas, inclusive as especificacBes contratadas e demais caracteristicas do objeto (obra ou
servigo);
8.1.1.2 - Conhecer suas atribuicdes para o exercicio das atividades de fiscalizacio;

8.1.1.3 — Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas
atribuicdes;
8.1.1.4 - Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagio efetiva e
aprimorar a agilizacio dos trabathos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo
medidas regularizadoras;
8.1.1.5 — Estar atento 3 ocorréncia de subcontratacdo, observando limites e condig¢es;

8.1.1.6 — Reportar-se ao preposto da CONTRATADA, de preferéncia por meio de documento,
evitando dar ordens diretamente aos empregados da Contratada, inciso IV, art. 42 do Decreto n®
2.271/1997; 8.1.1.6.1 - A FISCALIZACAO TECNICA devera credenciar responsaveis do quadro da
CONTRATADA, que atuardo como fiscais/preposto e Unicos interlocutores para os fins previstos
neste Contrato; 8.1.1.6.2 - A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser
recusada pela FISCALIZACAD TECNICA, desde que devidamente justificada, devendo a
CONTRATADA designar outro para o exercicio da atividade;

8.1.1.7 — Reportar & UNIDADE GESTORA, ocorréncias relevantes, positivas ou negativas,
observadas durante a fiscalizacio contratual




8.1.1.8 — Realizar as atividades de fiscali
rotineira e sistematica;
8.1.1.9 - Solicitar, por escrito, a suspensd

zagdo da execugdo contratual de forma preventiva,

o de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela

CONTRATADA, no caso de inobservancia de exigéncias amparadas em disposicdes contidas neste

Contrato, até a regularizacio da situagdo.
exigéncias da Fiscalizacdo sejam atendi
PLENARIO/TCU; ACORDAO 2296/2014 -

Os pagamentos sustados serdo efetuados tio logo as
das pela CONTATADA; 4 ACORDAO 1094/2013 -
PLENARIO/TCU e Nota Explicativa da Comissio

Permanente de Atualizagio de Editais da Consultoria-Geral da Unido - AGU (Projeto Basico 2017);
8.1.1.10 - Determinar 3 CONTRATADA a emissdo de relatérios/dados estatisticos mensais que se

fagam necessérios ao planejamento fisico e
8.1.1.11 - Solicitar da CONTRATADA, semp
financeiro;

8.1.1.12 - Acompanhar a elaboracdo do planejamento fisico e financeiro das obras

objeto deste Contrato, incluindo a andlis
observando as disponibilidades das fonte
CONTRATANTE; NOTA: A A¢3o total ou p
CONTRATADA de quaisquer das responsabi

financeiro das obras/servigos objeto deste Contrato;
re que necessario, a atualiza¢do do cronograma fisico-

e servicos
e de proposigdes encaminhadas pela CONTRATADA,
s de recursos pertinentes e o superior interesse da
arcial da FISCALIZAGAO ndo reduzird nem eximira a
idades perante a CONTRATANTE ou terceiros;

8.2 - A FISCALIZAGAO TECNICA dos servicos executados serd de competéncia e responsabilidade
exclusiva do Setor de Fiscalizacfio da Superintendéncia de Infraestrutura — INFRA, supervisionada
pela Diretoria de Obras, a quem cabera designar servidor(es) para subsidiar a UNIDADE GESTORA
com informages relativas a execugdo fisica dos servigos de engenharia e/ou obra, de acordo com
o PROJETO BASICO E EXECUTIVO. Sio obrigacdes da FISCALIZAGAO TECNICA: ‘
8.2.1 - Representar a CONTRATANTE no local de execugdo dos servigos, obtendo acesso a todos os
locais onde os servicos se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente
Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito;

8.2.2 - Conhecer a descricdo dos servicos a serem executados {tipo de servigo, prazos, locais,
material a ser empregado, etc);

8.2.3 - Fornecer 3 CONTRATADA as informagBes e a documentacdo técnica indispensaveis e
suficientes a realiza¢3o das obras e servicos contratados;

8.2.4 - Realizar acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servigos contratados, de acordo
com as normas vigentes, inclusive quanto ao cumprimento de orientagSes técnicas e indicactes
de seguranga;

8.2.4.1 - Analisar e aprovar, por escrito, a adogdo de normas e métodos construtivos propostos
pela CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execu¢do das obras e servigos objeto do
presente Contrato, de acordo com os interesses da CONTRATANTE;

8.2.5 - Acompanhar a execucio dos serv ¢os, verificando a correta utilizacio dos materiais,
equipamentos e quantitativos previstos, para que seja mantida sua qualidade, propondo, sempre
que cabivel, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os servigos;

8.2.6 — Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de
reposi¢do, destinados a execu¢io do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade
e qualidade;
8.2.7 - Solicitar, quando for o caso, a substituicdo dos servicos por inadequagdo ou vicios que
apresentem;
8.2.7.1 - Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as condigbes
preestabelecidas neste Contrato ou com informagdes ou documentacdo técnica fornecidas pela
INFRAJUFRN; NOTA: A FISCALIZACAO TECNICA determinara a reparagdo, corregdo, remogio,
reconstrucdo ou substituicdo as expensas da contratada, no todo ou em parte, quando forem
verificados vicios,
empregados;

defeitos ou incorrecBes resultantes da execugdo do contrato ou de materiais “




8.2.8 - Acompanhar a execucdo dos servigos verificando o cumprimento do controle de qualidade
e o cronograma fisico;
8.2.9 - Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a sua conformidade com as
especificagbes do Projeto Basico ou Termo de Referéncia, devendo ainda acompanhar a
elaboragdo do Projeto Executivo, sendo licito opinar, propor modificacSes, aprovar ou rejeitar
qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da CONTRATANTE;

8.2.10 - Realizar, em conjunto com a contratada, as medi¢bes dos servicos nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

8.2.11 - Proceder com as medi¢Bes dos servicos executados, conferindo-os, atestando-os e
encaminhandoos a FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA:

8.2.12 - Responder s solicitages técnicas demandadas pela CONTRATADA;

8.2.13 - Emitir relatérios técnicos, laudos e pareceres sobre os resultados das Fiscaliza¢Bes
efetuadas;

8.2.14 — Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢ao dos servigos contratados,
informando a Diretoria de Obras/INFRA aquelas que dependam de providéncias, a exemplo da
formalizagdo de notificacio, com vistas 3 regulariza¢do das faltas ou defeitos observados;

8.2.14.1 - Comunicar & CONTRATADA, por escrito e em tempo habil, quaisquer instrugdes ou
procedimentos a adotar sobre os assuntos técnicos relacionados a este Contrato;

8.2.15 - Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA ou seu Preposto, adotando
todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigag0es bilaterais;

8.2.16 — Manter o controle nominal dos empregados da CONTRATADA vinculados ao contrato,
bem como exigir, por intermédio do preposto, que se apresentem uniformizados, com
identificagdo e bom comportamento;

8.2.16.1 — A FISCALIZAGAO TECNICA podera solicitar, por escrito, a substituicdo de empregado
cuja permanéncia na equipe seja considerada inconveniente, desde que devidamente justificada;
8.2.16.2 ~ E facultada & FISCALIZACAO TECNICA a aprovagdo da alocagdo, desalocacdo e
substituicdo de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

8.2.16.3 — O controle nominal dos empregados devera ser disponibilizado também para a
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA;
8.2.17 — Acompanhar o descarte adequado dos produtos, em observancia 3 Politica Nacional de
Residuos Sélidos ~ Lei n? 12.305/2010;
8.2.18 - Promover, no que the compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patriménio, Administragdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da execugdo dos
servicos/obra;
8.2.19 - Manter, para fins de controle, planiltha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos,
se houver, e os valores empenhados e j4 pagos;

8.2.20 - Emitir parecer técnico, nos termos e limites do contrato e do edital, avaliando se as
empresas a serem subcontratadas cumprem os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execugao dos servigos;

8.2.21 - Exigir que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde,
seguranca e bem-estar no trabatho;

8.2.22 - Exigir as ART/RRT dos responsaveis técnicos envolvidos na contratacdo;

8.3 - A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA do contrato serd de competéncia e responsabilidade
exclusiva da DGC/PROAD, a quem caberd subsidiar a UNIDADE GESTORA com informagBes
relacionadas as questdes administrativas que envolvem a execug¢do contratual. S3o obrigacdes da
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA;

8.3.1 ~ Ter ciéncia da descrigio dos servicos a serem executados (tipo de servigo bra,
prazos, locais, etc); ~




8.3.2 ~ Zelar por uma adequada instrugdo processual, quanto a correta juntada de documentos;
8.3.3 - Providenciar a anuéncia das partes para a celebragdo de Termo Aditivo observando o
término da vigéncia do contrato, assegurando que haver tempo hébil para sua tramitacao;

8.3.4 - Promover, no que lhe compete, os registros pertinentes no Sistema Integrado de
Patriménio, Administragdo e Contratos — SIPAC, destinados ao acompanhamento da execug¢do do
contrato;
8.3.5 - Acompanhar rotineiramente a execucio dos servicos administrativos, de forma a atuar
tempestivamente na solugdo de eventuais problemas verificados;

8.3.6 - Determinar a reparagio/correcio de incorregBes/irregularidades administrativas
resultantes da execug¢io do contrato;
8.3.7 - Controlar o saldo do empenho em fun¢iio do valor da fatura;

8.3.8 - Manter planilha atualizada do valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores
empenhados e ja pagos;
8.3.9 - Gerir 0s seguros e garantias do contrato;

8.3.9.1 ~ A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA deve verificar as cldusulas da apdlice e compara-las
com os requisitos definidos no edital. Caso as cldusulas ndo estejam compativeis com o edital, o
fiscal deve notificar a contratada para retificar a apdlice junto a seguradora.

8.3.9.2 — Notificar a CONTRATADA e a seguradora em razio de qualquer expectativa de sinistro e
reclamar o seguro caso tal expectativa se concretize:

8.3.9.3 - Exigir da CONTRATADA a apresentacio de endosso da apolice referente aos termos
aditivos;

8.3.10 - Providenciar a realizag3o de todas as tarefas relacionadas ao controle de prazos, gestdo
de empenho/pagamento, cumprimento das obrigagBes fiscais, trabalhistas, previdencirias,
gestao de documentos, providenciar, no que couber, a documentagdo relativa ao reajuste de
pre¢os e compensagao financeira, formalizagdo de Apostilamentos e Termos Aditivos e gestdo de
garantias e glosas; NOTA: Os processos administrativos que envolvem aditivos (prazo e valor),
reajuste e medig3o iniciam, condicionados a solicitacio feita pela CONTRATADA, na UNIDADE
GESTORA do contrato, PROAD/UFRN.

8.3.10.1 - A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA sera auxiliada, no que couber, pela Diretoria de
Contabilidade e Finangas ~ DCF/PROAD;

8.3.11 ~ Proceder, antes do pagamento, com a verificagdo e validagdo da manutengdo das
condigdes de habilitagdo e da regularidade das obriga¢Bes tributdrias e encargos trabalhistas,
previdencidrios e fiscais da CONTRATADA;

8.3.11.1 — A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA deve efetuar o exame preliminar, antes do
pagamento, dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situagdo regular da
CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, bem como da
documentagdo arrolada no item 3.3 {cldusula terceira), no que couber, e quaisquer outros
documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem 3 realizagdo das
obras e servicos objeto deste Contrato, comunicando 3 CONTRATADA a existéncia de
irregularidades encontradas, para que esta providencie a imediata corre¢do das mesmas;

8.3.12 ~ Solicitar do FISCAL TECNICO cépia do controle nominal dos empregados da CONTRATADA
vinculados ao contrato;

8.3.13 - Considerando a rotina de fiscalizagdes periddicas, conforme Instru¢do Normativa ne.
006/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, a FISCALIZACAO
ADMINISTRATIVA deverd ainda:

8.3.13.1 — verificar MENSALMENTE, por amostragem, o cumprimento das obriga¢Ges trabalhistas,
previdencirias e para com o FGTS, em relaco aos empregados da contratada que efé!




participarem da execugdo do contrato, especialmente quanto: |- ao pagamento de salarios,
adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro saldrio; ll- 3 concessdo
de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; Ill- & concessdo do auxilio-
transporte, auxilio-alimentag3o e auxilio-satde, quando for devido; IV- aos depdsitos do FGTS; e
V- ao pagamento de obrigacSes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da extingio do contrato.

8.3.13.1.1 - Transcorrido um ano da contratacdo, a fiscalizagdo devera ter avaliado, por
amostragem, os extratos de todos os empregados que efetivamente participam da execucio do
contrato. Nao impedindo, no entanto que o mesmo empregado tenha seus extratos anaiisados
por mais de uma vez. ‘

8.3.13.1.2 - A fiscalizagdo poders solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicBes previdencisrias e do FGTS estio ou nao sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacio de extratos.

8.3.13.2 ~ comunicar de forma oficial 3 UNIDADE GESTORA, para que esta emita oficio aos orgdos
responsaveis pela fiscalizacdo, nos casos de indicio de irregularidade no cumprimento de
obrigaces trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1 — As sang¢les previstas neste Contrato s3o adverténcia, multa, suspensio temporéria de
participagdo em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e declaragdo de inidoneidade, nos
termos dos art. 87 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, 72 da Lei 10.520 de 17 de jutho de
2002 e art. 47 da Lei n® 12.462 de 04 de agosto de 2011.

9.2 - ADVERTENCIA € o aviso por escrito emitido ao fornecedor pela inexecugao total ou parcial do
contrato e sera expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigacio
ocorrer no dmbito do procedimento licitatério, bem como nos casos de descumprimento de
obrigagdo em fase de execucdo contratual.

9.3 - MULTA ¢ a sangdo pecunidria que serd imposta ao fornecedor/licitante, pela Autoridade
Competente, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

I - Multa compensatéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento} por dia de atraso, na
entrega de material ou execu¢fio de servicos, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - Multa compensatéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucio de servicos, calculado sobre o valor correspondente 3 parte inadimplente, a partir do
312 (trigésimo primeiro) dia de atraso.

Il ~ Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 12 (primeiro) dia de inadimpléncia, sem
prejuizo da aplica¢do do disposto nos incisos | e Il deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa
injustificada do adjudicatéario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar a Nota de Empenho no prazo de validade
de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusio do
servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do valor
total da obra/servico, ou o que for maior, pela inexecugdo parcial da obra/servico;

Vi - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugdo total do
contrato.

Vil - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se der causa
a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir: a) Deixar de entregar, ainda que
parcialmente, documentaggo, inclusive a proposta final vencedora ou documentos de habilitacio,
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exigidos nos termos e prazos do presente edital; b) Apresentar documentacdo falsa, ainda que
parcialmente; ¢} Ndo mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi
regularmente apresentada e aceita pelo pela comissio; d) Comportar-se de modo inidéneo; e)
Fizer declaracdo falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de habilitacdo
exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigéncias previstas no respectivo
edital e seus anexos; f) Cometer fraude fiscal;

9.3.1 ~ Para efeito de aplicacdo de multa nas demais situagdes, além das previstas nos incisos “I” a

“VII” do item 9.3, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as infra¢Ges, conforme discriminado
nas tabelas a seguir:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,5% do valor do CONTRATO
02 0,6% do valor do CONTRATO
03 0,7 % do valor do CONTRATO
04 1,0 % do valor do CONTRATO
Tabela 2 INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Ocorréncia de dano fisico, 04
lesdio  corporal ou de
consequéncias letais a
funcionarios da contratada ou
a terceiros
2 Fornecer informac3o falsa. Por 03
ocorréncia
3 Ndo providenciar substituto 02

para o responsavel técnico
pela equipe de servicos. Por
ocorréncia

4 ;. Manter a documentac8o de 01
habilitacdo desatualizada. Por
item e por ocorréncia

5 Deixar de cumprir quaisquer 01
dos itens do Edital e seus
Anexocs, mesmo que ndo
previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo
fiscalizador. Por ocorréncia.

6 Deixar de substituir prestador 01
que tenha conduta
inconveniente ou
incompativel com suas
atribui¢bes. Por prestador a
partir da notificacdo do fiscal,




7 Deixar de cumprir  com quaisquer 01
bbrigagdes trabalhistas em relacdo aos
pmpregados  envolvidos na execucdo
Jeste contrato. Por dia

9.3.2 - A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8¢,
da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e ser3 executada apds regular processo administrativo,
observada a seguinte ordem:

I - mediante quitagdo do valor da penalidade por parte da licitante;

I - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada

it - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato e;

IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucdo.

9.3.3 - Se o valor da multa nio for pago ou depositado, serd automaticamente descontado da
primeira parcela de prego que a CONTRATADA vier a fazer jus. 9.3.3.1 - Na hipétese de nio haver
parcela de prego a ser recebida pela CONTRATADA, a CONTRATANTE podera valer-se da garantia
prestada.

9.3.3.1.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo [ndice Geral de Precos —
Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo oy judicial de execugo.
9.3.4 - O atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se dia de expediente
normal na reparti¢3o interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

9.3.5 - Em despacho, com fundamentagio sumaria, podera ser relevado:

I'- o atraso nédo superior a 5 (cinco) dias;

Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga, nos
termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU ~ Advocacia Geral da Unio.

9.3.6 - A multa poder3 ser aplicada cumulativamente com outras sancOes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 9.1 e observado o principio da
proporcionalidade.

9.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverio ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias. A contratada ser4 penalizada na forma do Subitem 9.3.
9.3.8 - A sangdo pecuniaria prevista no inciso IV do Subitem 9.3. ndo se aplica nas hipéteses de
rescisdo contratual gue ndo ensejam penalidades.

9.4 - SUSPENSAO é a sancio imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar
de licitagbes e de contratar com a UFRN, pelo prazo que esta Autarquia fixar e sers arbitrado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

9.5 - DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de irregularidade
praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, serd aplicada pelo
Ministro de Estado da Educacdo, 3 vista dos motivos informados na instrugdo processual.

9.5.1 - A declaragio de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram 3 punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que a aplicou e serd concedida sempre que a contragarcir a



Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apos decorrido o prazo da sang3o, ndo
superior a 2 {dois) anos
9.5.2 - A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Didrio Oficial da Unido e
seus efeitos serdo extensivos a todos os érgdos da Federagdo.
9.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal n® 12.462/2011 -
RDC, é a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no
instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, ao licitante
que:
I~ convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipéteses previstas no paragrafo Gnico do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;
Il — deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
I — ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
IV~ ndo mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
V —fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;
VI — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;, ou VIl - der causa a inexecugdo
total ou parcial do contrato.
9.7 - As sangdes de suspensio temporaria de participagdo em licitacso, impedimento de licitar e
contratar, e de declaragdo de inidoneidade, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que: a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b) Tenham praticado atos ilicitos visando a
frustrar os objetivos da licitagio; ¢} Demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos licitos praticados.
9.8 - Toda sang¢do aplicada sera anotada no histérico cadastral da empresa, obrigatoriamente
registrada no SICAF.
9.9 - Independentemente das san¢Ges legais cabiveis, o fornecedor ficars sujeito, ainda, 3
composigdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigaces
licitatdrias e/ou contratuais.
9.10. DO DIREITO DE DEFESA
9.10.1. £ facultado 3 Contratada interpor recurso contra a aplica¢io das penas no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificaco.
9.10.2. O recurso ser4 dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente
gue aplicou a sangdo, a qual poders reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou,
nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilizaco.
9.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-3
o do vencimento, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;
9.10.4. Assegurado o direito 3 defesa prévia e ao contraditério, a aplicagdo da sancio sera
formalizada por despacho mativado, cujo extrato devera ser publicado no Didrio Oficial da Unijo,
devendo constar:
9.10.4.1. a origem & o ndmero do processo em que foi proferido o despacho.
9.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;
9.10.4.3. o fundamento legal da sangdo aplicada; e
9.10.4.4. 0 nome ou a razdo social do punido, com o ndmero de sua inscrigdo no Cadastro da
Receita Federal.
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9.10.5. Apds o julgamento do(s) recursols), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicdo, a
autoridade competente para aplicagio da san¢do comunicard imediatamente ao 6rgao
competente que por sua vez providenciard a imediata inclus3o da sancdo no SICAF.

9.11 - Os prazos s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgio ou na entidade.

9.12. As san¢Bes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n®
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitagdo e ao Contrato decorrente.

8.13 - A aplicagdo das penalidades previstas neste item é de competéncia exclusiva da Pro-
Reitoria de Administragio ~ PROAD, por meio do devido processo legal, ficando a
Superintendéncia de Infraestrutura da UFRN responsavel pela instrugdo processual, garantindo-se
0 contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA ~ DA RESCISAO

10.1 - O inadimplemento das cldusulas estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurara a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagio, através de
memorando, entregue diretamente 8 CONTRATADA, ou por via postal com prova de recebimento.
Ficara a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato ou aplicar multa, conforme
dispde a clausula anterior; '

10.1.1 - Serd rescindido o presente Contrato, por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos
seguintes casos: a) ndo cumprimento de cldusula contratual, especificagBes, projetos ou prazos; b)
cumprimento irregular de clausula contratual, especificacdes, projetos ou prazos; ¢) paralisacdo
da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE; d) subcontratagio parcial do
objeto do Contrato, ou associacdo da CONTRATADA com outrern sem permissdo e aprovagdo, por
escrito, da CONTRATANTE; e) subcontratacdo total do objeto do Contrato, ou a sua cessdo ou
transferéncia total ou parcial a outrem; f) desatendimento das determinag¢Bes regulares do
representante da CONTRATANTE designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra,
assim como de seus superiores; g} cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos,
anotados pelo representante da CONTRATANTE na fiscalizagdo e acompanhamento da obra; h)
decretac¢ao de faléncia, ou instauragdo de concurso de credores; i) dissolucdo legal, convencional
ou contratual da pessoa juridica contratada ou falecimento, em caso de o contratado ser pessoa
fisica; j) alteracdo social ou modificacdo da finalidade da CONTRATADA, ou, ainda, de sua
estrutura, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucdo da obra; k) razdes de interesse
publico, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente; |) em casos do n3o
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigbes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo {FGTS)
., em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato, em atendimento ao art. 29, II, da IN 06/2018; 10.2 - O presente Contrato poder4, ainda,
ser rescindido por acordo entre as partes, amigavelmente, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE, ou, judicialmente, nos termos da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1 ~ Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar garantia
em favor da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do
contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do presente instrumento
(importancia segurada), com validade durante toda a vigéncia contratual,

11.1.1 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maéximo de 2% (dois por cento);

11.1.2 ~ o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisio
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem
osincisos 1 e Il do art. 78 da Lei n¢ 8.666, de 1993; e



11.1.3 - A(s) garantia(s) contratual(is) deve(m) ser cumprida(s) conforme condi¢des dispostas no
Edital vinculado ao presente contrato, numa das seguintes modalidades: 11.2 - CAUCAO EM
DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA:

11.2.1 - A Caugdo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugao, obrigatoriamente da
Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n2 1.737/79, art. 12, inciso V), vinculada & CONTRATANTE.
11.2.2 - Sobre o valor da cau¢do prestada em dinheiro, incidird o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na Minuta do Contrato,
atualizada a partir da data de recolhimento 3 CONTRATANTE;

11.2.3 - Os Titulos da Divida Publica serfo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacio Financeira de Titulos, sob a fiscalizagio do
Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custédia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar
gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA:

11.3 - FIANGA BANCARIA: 11.3.1 - Carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario
localizado no Brasil, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei n2. 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

11.3.1.1. Copia autenticada do estatuto social do banco:

11.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

11.3.1.3. Cépia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do
banco; 11.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

11.4 - SEGURO-GARANTIA:

11.4.1 - Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

11.4.1.1. O seguro-garantia e suas condi¢Bes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP N¢ 477,
de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo |;

11.4.1.2. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
ht’tps://wwwz.susep.gov.br/‘safe/menumercado/regapmlices/pesquisa.asn.

11.4.1.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais, contemplar
Cobertura Adicional de AcBes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagdo a obra.

11.4.1.4. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condigdo geral. Em caso
de impossibilidade de atendimento, deverd haver expressa justificativa a ser aceita pela
Contratante.

11.4.2 - Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informages: 11.4.2.1.
Namero completo da licitagio ou, quando se tratar de aditamento, o ndmero do Contrato;
11.4.2.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 11.4.2.3. Nome e nimero do CNPJ do
SEGURADO (CONTRATANTE); 11.4.2.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
11.4.2.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apélice).

11.4.3. - A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apos a execugio do
contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 42 do artigo 56 da Lei N© 8.666/1993, e
sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei
n? 8.666/93, além das hipéteses abaixo previstas: | — quando o objeto do contrato principal
garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaracdo assinada pelo
segurado ou devolugdo da apolice; il ~ quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; Il —
quando o pagamento da indenizagio ao segurado atingir o limite méaximo de garantia da apélice;
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculacdo da

apélice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for extinta, par ais

(\ .



casos; ou V ~ quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas Condig8es Especiais previstas na Circular SUSEP ne 477, de 30 de setembro de 2013
€ seus Anexos.

11.5 - As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus
endossos e aditamentos, devem expressar a CONTRATANTE como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo
a que se vincula;

11.6 - Apés a vigéncia do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida no prazo maximo
de 30 {(trinta) dias da solicitagio da CONTRATADA, na forma do art. 56, § 42 da Lei 8666/93. A
garantia em forma de “Caugfio em dinheiro, ou titulos da divida publica federal” somente serd
restituida apds a emissio do Atestado de Aceitagdo Definitiva das obras. Ocorrendo rescisio
motivada pela CONTRATADA, a caugio nio serd restituida e constituira receita da CONTRATANTE
que aplicard nos servigos objeto deste contrato;

11.6.1 - Quando da liberagio da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas as
demais condigBes contratuais, serd acrescida do valor correspondente a remuneracgio do Indice
Nacional de Pre¢os ac Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, entre a data em que foi
prestada e a data da liberacdo, de acordo com a férmula estabelecida a seguir: GDF = [(1 +
IPCA/100)N/30 - 1] x VP onde: GDF = Garantia em Dinheiro Final; IPCA = Percentual atribuido ao
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo; N = Nimero de dias entre a data em que foi
prestada a garantia, e a data da liberacdo; VP = Valor da parcela a ser paga.

11.7 - A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo do Contrato, a cobertura por 3
(trés) meses apods o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacio,
repactuagdo ou alteragdo efetiva no Contrato;

11.8 - Quando houver acréscimo de objeto, a garantia deverd ser integralizada/reforcada nas
mesmas condigdes do item 11.1;

11.9 - A garantia inicial sera reforcada durante a execu¢do dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% {cinco por cento) do valor vigente do contrato {precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver),

11.9.1 - Ocorrendo prorrogacio do prazo de execugdo do servigo ou aumento no valor contratual
decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitacdo, formalmente admitido pela
CONTRATANTE, deverd a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou
reforga-la, no segundo, na ocasio em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo;
11.10 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para a
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da licitante
CONTRATADA, inclusive indenizagio a terceiros, esta devera proceder a respectiva reposicdo no
prazo de 48 (quarenta e oito} horas, contados da data em que tiver sido notificada. 11.10.1 - A
garantia responders, também, pelas multas que, porventura, venham a ser aplicadas &
CONTRATADA;

11.11 - Na carta fianga bancaria, deverd constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador
dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO
12.1. E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais,

ou seja, os considerados para efeito de atestacio da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes;

]




CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE E VALIDADE
14.1 - Incumbird & CONTRATANTE, a publica¢do do extrato do Contrato e aditamentos no Didrio
Oficial, nos termos da legislacdo vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o énus

com as publicagBes dos aditamentos em que der causa, que deverd ser objeto de desconto das
faturas a que fizer jus.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VINCULACAO AO EDITAL

15.1 - Fica estabelecida a vinculagio integral deste Contrato ao Edital do RDC ELETRONICO ne.
011/2019- UFRN, conforme determina o artigo 55, inciso XI da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 ~ Fica eleito o foro da Justica Federal de Primeira Instincia - Secdo Judicidria do Estado do Rio
Grande do Norte, para nele dirimirem-se dividas e solucionarem-se questdes que n3o encontrem
forma de resolug3o por acordo entre as partes, sendo esse foro irrenuncidvel pela CONTRATANTE,
diante do que dispde o inciso 1, do art. 109, da Constituicdo Federal. E por estarem assim
contratados, firmam as partes o presente instrumento de Contrato de execugdo de obra, o qual é

lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um dnico fim, o que é ratificado pelas
testemunhas que se leem abaixo,

Natal (RN), 16 de outubro de 2020.

| ot Dl Diniz Mel
......................... A e N Reitor

TESTEMUNHAS:



12.1.1- Evedada a subcontratagdo de empresa que tenha participado do procedimento licitatério
do qual se originou a contratagdo ou que tenha, direta ou indiretamente, atuado na elaboracio
de projeto bdsico ou executivo;
12.1.2 - Sera admitida a subcontratacdo parcial, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, segundo condicBes e limites dispostos no Projeto Basico, parte integrante do
edital e deste contrato;
12.2. A subcontrata¢3o ndo exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE
quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

12.3. A subcontratagio depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, baseada em
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos, segundo condicdes e limites
dispostos no Projeto Basico;

12.3.1. O CONTRATADO devers, antes do inicio da realizagio dos servigos, apresentar
documentacdo da empresa indicada para subcontratagdo que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necesséria 3 execugdo da parcela da obra ou Servico
subcontratado, nos termos previstos neste Edital e §22 do artigo 10 do Decreto Federal ne.
7.581/2011;

12.3.1.1 - A CONTRATADA deve também comprovar, perante a CONTRATANTE, que as empresas
subcontratadas estio em situagdo regular fiscal e previdenciaria e que a composigdo societdria, de
diretores e responséveis técnicos da mesma ndo possui funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado do 6rgdo contratante (Acdrddo n? 1,529/2006-Plenério);

12.3.2. - Uma vez aprovada a subcontratacdo pela FISCALIZACAO TECNICA, segundo limites e
condi¢des do projeto basico, deverd a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente, com amparo em cldusula contratual autorizativa da providéncia;

12.4. - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagio
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo. Portanto,
a empresa principal permanecera responsavel pela perfeita execucdo dos servigos, respondendo
legal e contratualmente por qualquer irregularidade detectada, ainda que cometida pela
subcontratada;

12.5 - A fiscalizagdo também exigird da empresa subcontratada o cumprimento do estabelecido
na IN n2. 006/2018, do Ministéric de Planejamento, Orcamento e Gestdo, conforme estabelecido
no item 8.3.13 da clausula oitava deste contrato; CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO
RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1 - O recebimento provisério das obras e dos servicos objeto deste Contrato sera promovido
pela INFRA/UFRN, através de uma Comiss3o de 03 (trés) membros devidamente nomeados, a qual
verificard e atestard o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo parecer
conclusivo dentro do prazo de 30 {trinta) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da
contratada, informando a conclusdo das obras e dos servicos.

13.2 - O recebimento definitivo das obras e dos servigos objeto deste Contrato sers feito apés o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissio da aceitacdo provisoria pela
Comissdo a que se refere o item 13.1, desta Cldusula, ou por outra especialmente designada para
este fim. Durante esse periodo, a CONTRATADA terd sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento das obras e dos servicos por ela executados. Qualquer falha construtiva ou de
funcionamento devers ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda,
as sangdes previstas neste Contrato.




